WZOR UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

Formularz wzér nr 6
UMOWANR .....ccevven. /2010

zawartaw dniu..............coooeiiin el w Walbrzychu, pomiedzy:

Gmin g Marciszow

ul. Szkolna 6, 58-410 Marciszéw

zwanym w dalszym tekscie umowy ,Zamawiaj acym” , w imieniu ktdrego dzialaja;
OSSR PRRRI
2 ettt e et e e ee e e —e—eee e et Eeeee e ae—eeeea R hee e e e nE et ee e et EeteeeaRbee e e e e aRReee e e et bt eeeeantreeeeannaees ,
zwanym dalej Zamawiaj agcym,

a (petna nazwa i adres Wykonawcy)

Umowa niniejsza jest wynikiem zamowienia publicznego realizowanego na podstawie Ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655
z p6zn. zm.), w wyniku rozstrzygniecia przetargu nieograniczonego ogtoszonego w dniu

Przedmiot umowy
Zgodnie ze zlozong oferta z dnia .........ccooeeiil. , Zamawiajacy zleca, a Wykonawca
zobowigzuje sie do wykonania robo6t budowlanych dla zadania pod nazwa;

Budowa sieci wodoci agowej dla miejscowo $ci Swidnik (bez przyt aczy)

Dokladny zakres przedmiotu umowy wynika z dokumentacji projektowe] i specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot.

. Terminy realizacji

1) Przekazanie terenu budowy: ...l

2) Wykonawca wykona przedmiot umowy w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 30 wrze $nia
2010r.

3) Przez termin wykonania przedmiotu umowy uwaza sie dzien pisemnego zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, zgodnie z zapisami 814 ust. 3 umowy, jezeli
termin ten bedzie potwierdzony przez inspektora nadzoru.

4) Strony wykluczajg mozliwos¢ przedtuzenia powyzszego terminu.

§2
Kolejno $¢ wazno $ci dokumentéw

1. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robdt, okreslonych w
Umowie oraz zakresu praw i obowigzkow Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowigzywac
nastepujaca kolejnos¢ waznosci n/w dokumentow:

1) Umowa,



2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia,

3) Dokumentacja projektowa,

4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
5) Oferta Wykonawcy.

§3

Koordynacja

1. Zamawiajacy powotatl inspektora nadzoru do wykonania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego
obowigzkow zwigzanych z nadzorem nad realizacjg przedmiotu Umowy.

2. Ustanowiony zgodnie z ust. 1 inspektor nadzoru dziata¢ bedzie w ramach obowigzkéw
wynikajgcych z Prawa budowlanego.

3. Przedstawicielem Zamawiajgcego do kontaktéw w sprawach zwigzanych z realizacjg Umowy

bedzie: ...
kontakt: w dniach pracy Zamawiajacego od godz. 8%° do godz. 15%, tel. nr ..................... ,
kom. ... ye-mail oo
4. Przedstawicielem Wykonawcy wi/s realizacji przedmiotu Umowy bedzie ...........cccccvvivvirivnnnnnne.
KONtaKE: ...
=T 5P
tel: o ckomo: L CfaX :
2 0=
5. Kierownikiem Budowy bedzie: ...................oonell. kontakt: ..o
2T S
el ckoma oo, R - ) O ,
o 0= |
§4
Prawa i obowi gzki Zamawiaj acego

1. Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do prawidtowej realizacji robét:
1) wprowadza¢ zmiany do dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i

odbioru rob6t budowlanych, jakie uzna za niezbedne,

2) zmieni¢ okreslong w dokumentacji projektowej kolejnos¢ robot,
3) przerwac realizacje robo6t na czas okreslony,
4) podja¢ rokowania z Wykonawcg w celu ewentualnej zmiany cyklu realizacji przedmiotu

2. Do
1)

2)
3)

4)

Umowy.
obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
Protokolarne przekazanie Wykonawcy jednego kompletu dokumentacji projektowej i
Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz decyzji
administracyjnej pozwolenia na budowe.
Zgtoszenie rozpoczecia robot budowlanych zgodnie z Prawem budowlanym.
Przekazanie protokolarne Wykonawcy terenu budowy w zakresie wynikajacym z posiadanych
dokumentdéw umozliwiajgce rozpoczecie i realizacje przedmiotu Umowy.
Udzielenie petnomocnictwa Wykonawcy w celu uzyskania zezwolenia na ewentualne zajecie
pasa drogowego.

5) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego .
6) Dokonanie odbioru robot podlegajgcych zakryciu lub tzw. zanikowych oraz czesciowych.
7) Dokonanie odbioru koncowego robot.
8) Zaptata wynagrodzenia za wykonany przedmiot Umowy.
9) Powotanie komisji w celu dokonania przegladow - przed uptywem okresOw gwarancji jakosci i
rekojmi.
§5
Obowi gzki Wykonawcy
Uwaga:
Przyjmuje sie, ze Wykonawca dokonat inspekciji, wizji lokalnej, badania terenu roboét i jego otoczenia i

uznat je za wystarczajagce do ztozenia oferty przetargowej, co do rozmiaréw i charakteru robot
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tymczasowych i budowlano-instalacyjnych a takze materiatéw i urzadzen niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1

8.

9.

Dostarczy¢é Zamawiajgcemu, najpozniej w trzecim dniu roboczym od dnia podpisania Umowy,
odwiadczenie Kierownika Budowy wymienionego w § 3 ust. 6, stwierdzajgce przyjecie
obowigzkow kierownika budowy, a takze kserokopie (potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem)
uprawnien budowlanych i zaswiadczenia o wpisie na liste czlonkéw wtasciwej izby samorzadu
zawodowego, wydanego przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci, w celu

umozliwienia Zamawiajagcemu dopetnienia obowigzku zawiadomienia wiasciwego organu o

zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych.

Przejg¢ teren budowy, w tym:

1) wykona¢ prace przygotowawcze na terenie budowy, w tym wykona¢ ogrodzenie terenu
budowy, roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne podczas wykonywania robét podstawowych,
urzadzi¢ i wyposazy¢ zaplecze budowy,

2) doprowadzi¢ na teren budowy na swoj koszt niezbedne media (woda, energia elektryczna,
itp.) oraz pokry¢ koszty ich podtaczenia oraz poboru przez caly okres wykonywania Robot,

3) dokona¢ niezbednych zaje¢ drdg, chodnikéw itp., w tym celu wystgpi¢ i uzyska¢ stosowne
zezwolenia zarzadcy drogi w sprawie zajecia pasa drogowego ha zajmowany teren
niezbedny do wykonania przedmiotu Umowy, a znajdujacy sie w obrebie pasa drogowego,

4) w przypadku drog publicznych wnies¢ optaty z tytutu zajecia pasa drogowego i umieszczenia
w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz ponies¢ wszelkie koszty zwigzane
Z zajeciem pasa drogowego i organizacjg ruchu zastepczego (m.in. projekt organizacji ruchu
zastepczego, oznakowanie), a takze wykona¢ wszystkie warunki narzucone w zezwoleniach w
sprawie zajecia pasa drogowego,

5) oznaczy¢ teren budowy lub inne miejsca, przez ktére majg by¢ prowadzone roboty
podstawowe lub tymczasowe oraz wszelkie inne tereny i miejsca udostepnione przez
Zamawiajgcego jako miejsca pracy, ktore mogag stanowi¢ czesé terenu budowy,

6) umiesci¢, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, tablice informacyjng budowy oraz ogtoszenie
zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

7) zapewni¢ pelne zabezpieczenie terenu budowy w tym peilng ochrone oséb i mienia, a w
szczegdblnosci opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zapewni¢ staty i wykwalifikowany Personel, a w szczegolnosci Kierownika Budowy i kierownikow
robét branzowych przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci
oraz wpis na liste czionkéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci. Zapewni¢
materialy i urzadzenia budowy niezbedne do wykonania i utrzymania rob6t w stopniu, w jakim
wymaga tego jakosc¢ i terminowos¢ prac.

Przestrzega¢ przepiséw Prawa Budowlanego, bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa

przeciwpozarowego, z zakresu ochrony srodowiska itp. oraz umozliwi¢ wstep na teren budowy:

Zamawiajgcemu, Inwestorowi zastepczemu, nadzorowi autorskiemu, przedstawicielom

jednostki nadrzednej Zamawiajgcego, pracownikom organéw panstwowych celem dokonywania

kontroli i udziela¢ im informacji i pomocy wymaganej przepisami.

Podja¢ wszelkie niezbedne dziatania celem ochrony srodowiska na terenie budowy oraz unikaé

szkdd lub nadmiernej ucigzliwosci prowadzonej budowy dla stron trzecich i débr publicznych lub

innych negatywnych skutkéw, wynikajacych ze sposobu dziatania.

Jezeli to bedzie konieczne - opracowac projekty: organizacji ruchu zastepczego niezbedne do

uzyskania zajecia pasa drogowego, zagospodarowania i organizacji terenu budowy, planu

bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia.

Wykona¢ przedmiot Umowy zgodnie z Umowg, Prawem budowlanym, pozwoleniem na budowe,

Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, Dokumentacjag projektowa,

obowigzujacymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Prawidtowo usytuowaé roboty w stosunku do punktéw linii i pozioméw odniesienia, wynikajacych

z dokumentaciji projektowej lub wskazéwek Zamawiajacego.

Zawrze¢ odpowiednie umowy ubezpieczeniowe w zakresie okreslonym w § 7 niniejszej umowy.

10. Utrzymywac teren budowy w stanie wolnym od przeszkod oraz niezwtocznie usuwac zbedne
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11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.

materiaty, odpadki, Smieci, urzadzenia prowizoryczne itp.

Po zakonczeniu robdét usung¢ wszelkie urzadzenia tymczasowe, zaplecze itp., oraz pozostawic
caly teren budowy i jego otoczenie w stanie czystym i nadajgcym sie bezposrednio do
uzytkowania.

Udziela¢ Zamawiajacemu informacji o personelu, jego ilosci, czasie pracy oraz pracujgcym
sprzecie.

Informowac na zgdanie Zamawiajacego o sposobie prowadzenia jakosciowych préb i pomiarow
materiatow, konstrukcji, maszyn i urzadzen uzywanych na budowie.

Na zadanie Zamawiajgcego przerwaé¢ roboty na budowie, a jezeli zgloszona zostanie taka
potrzeba - zabezpieczy¢ wykonane roboty przed ich zniszczeniem.

Realizowac roboty w kolejnosci i terminach wynikajgcych z umowy.

Przeprowadzi¢ rozruch technologiczny zainstalowanych urzadzen i instalacji oraz szkolenie
personelu Zamawiajgcego w zakresie ich obstugi.

Usung¢ niezwtocznie ujawnione wady przedmiotu Umowy.

Wykona¢ odkrywki elementow robdt budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia jakosci ich
wykonania (jezeli wykonanie tych robdt nie zostalo zgloszone do sprawdzenia przed ich
zakryciem), a takze dokona¢ prob niszczacych wykonanych robot (odkucia, wycinki itp.).
Zapewni¢ wtasciwg koordynacje robot wykonywanych przez Podwykonawcow.

Zapewni¢ ogolny dozdr terenu budowy.

Zapewnic¢ petng obstugg geodezyjna.

Wspotpracowaé z wiascicielami lub zarzadcami sieci wodnych, cieplnych i energetycznych przy
realizacji zasilania terenu budowy w energie elektryczna, ciepto i wode.

Ochrania¢ przed uszkodzeniem i kradziezg wykonane przez siebie roboty do momentu odbioru
przez Zamawiajgcego.

Po wykonaniu robot przekaza¢ Zamawiajagcemu instrukcje uzytkowania Obiektu zawierajacq
miedzy innymi instrukcje obstugi wszystkich instalacji i urzadzen.

Uczestniczy¢ w odbiorze koncowym przedmiotu umowy oraz przekazac¢ obiekty Zamawiajgcemu.

§6

Wynagrodzenia

1.

2.

Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczattowe , ustalone na podstawie oferty Wykonawcy.
Wartos¢ wynagrodzenia wynikajgca z oferty przetargowej wynosi:

JNEEO” L ZE (SHOWNIE: . )
POALEK VAT W WYSOKOSCI: ...ttt e e )
Lorutto”... ZH(SIOWNIE: ..o )

Powyzsze kwoty zawierajg wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zadania, wynikajgce z
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, jak réwniez nie
ujete w dokumentacji, a niezbedne do wykonania zadania, a w szczegoélnosci: organizacji terenu
budowy, rozbidrek, materiatdow, transportu, zajecia pasa drogowego, rozruchu, dokumentacji
odbiorowej, sporzgdzenia certyfikatdbw energetycznych dla wszystkich obiektow, itp.).

87

Ubezpieczenia

1

Wykonawca jest zobowigzany do ubezpieczenia budowy na wypadek powstania szkdd, ktore
mogq zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci
cywilnej, w okresie od daty przekazania terenu budowy do chwili odbioru kohcowego, bez
zastrzezen.

Ubezpieczeniu podlegac¢ beda;

1) Roboty, obiekty budowlane, urzadzenia, materialy, sprzet, zaplecze budowy oraz wszelkie
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mienie ruchome zwigzane bezposrednio z wykonywaniem Robét - od wszelkich ryzyk w
zakresie podstawowym i rozszerzonym, a w szczegolnosci od kradziezy, ognia, uderzenia
pioruna, eksplozji, katastrofy budowlanej, awarii urzadzeh lub instalacji ubezpieczonego
obiektu, huraganu, zalania, powodzi, gradu, obsuniecia sie ziemi i innych zdarzen losowych
oraz akcja ratownicza prowadzona w zwigzku z w/w zdarzeniami.

2) odpowiedzialnos¢ cywilna za straty i uszkodzenia, ktére mogg sie wydarzy¢é w mieniu nie
ubezpieczonym na mocy ust. 2 pkt 1 oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw
dotyczacych pracownikéw i 0séb trzecich a powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami, w
tym takze z ruchem pojazdéw mechanicznych.

8§88
Materiaty

1. Materialy i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy powinny by¢ zakupione
przez Wykonawce i odpowiada¢ wymogom art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881) oraz Dokumentacji
projektowej i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych.

2. Kierownik budowy (robdét) zobowigzany jest okazaé Inspektorowi nadzoru odpowiednie
dokumenty potwierdzajgce, ze dany wyr6b budowlany nadaje sie do stosowania przy
wykonywaniu robét budowlanych, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz ustawg z
dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881). Po sprawdzeniu i
zaakceptowaniu przedtozonych przez Kierownika budowy dokumentéw a takze sprawdzeniu
zgodnos¢ danego wyrobu budowlanego z przedstawionymi dokumentami oraz jego jakosci i
przydatnos¢ do wbudowania, Inspektor nadzoru zezwala na wbudowanie danego wyrobu
budowlanego, potwierdzajac to stosownym zapisem na tych dokumentach. W przypadku
braku odpowiednich dokumentow lub stwierdzenia ztej jakosci wyrobu czy braku przydatnosci
do wbudowania Inspektor nadzoru moze polecic Wykonawcy usuniecie takiego wyrobu
budowlanego z terenu budowy i nie dopusci¢ do jego wbudowania.

3. Jezeli Zamawiajacy zazada badan dotyczacych okreslenia jakosci robot, ktére nie byly
przewidziane Umowg - Wykonawca obowigzany jest je przeprowadzic.

4. Jezeli po przeprowadzeniu tych badan okaze sie, ze zastosowane materialy badz wykonanie
robét jest niezgodne z Umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce, zas gdy
wyniki badan wykaza, ze materialy badz wykonanie robét jest zgodne z Umowa, to koszty
tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

§9
Podzlecanie Robot
1. Zgodnie z zapisami zawartymi w ofercie przetargowej, Wykonawca moze podzleci¢
Podwykonawcom nastepujacy zakres robot:

2. Przed zawarciem umow z podwykonawcami, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego
zobowiagzuje sie udzieli¢ wszelkich informacji dotyczacych tych Podwykonawcdéw.

3. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego zakresu
odpowiedzialnosci za wady przez klauzule dotyczacq gwarancji jakosci, aby nie byt on krétszy od
okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu gwarancji jakosci.

4. Zamawiajgcy ma prawo nie wyrazi¢ zgody na udzielenie zamoOwienia konkretnemu
Podwykonawcy, moze tez, w przypadku powziecia uzasadnionych podejrzen, ze kwalifikacje
Podwykonawcy nie gwarantujg odpowiedniej jakosci zamowionych robdt lub dotrzymania
terminéw, zada¢ od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy.

5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje
przy pomocy Podwykonawcow.

6. Na zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawca, nie pozniej niz w terminie 6 dni od daty zgtoszenia zadania,
udokumentuje zapfate dokonang przez Wykonawce na rzecz Podwykonawcy za realizacje swiadczen
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objetych umowa. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach 2z Podwykonawcami zapisu,
umozliwiajgcego Zamawiajgcemu wystawienie w/w zadania.

§10

OpOznienie Robot

1

2.

Wykonawca winien uprzedzi¢ pisemnie Zamawiajagcego o0 kazdej okolicznosci mogacej
powodowac opoznienie robot w chwili wystgpienia takiej okolicznosci.

Jezeli nastgpi opdznienie w stosunku przyjetego w umowie terminu realizacji, Wykonawca
winien powiadomi¢ pisemnie Zamawiajgcego o przyczynach i skutkach opdznienia.
Zawiadomienie to powinno zosta¢ przedstawione Zamawiajgcemu w ciggu 7 dni od zaistnienia
okolicznosci powodujacych konieczno$¢ jego sporzadzenia. Jezeli takie opOznienie wystapi,
obowigzkiem Wykonawcy jest przyspieszenie postepu robdt w celu ich realizacji zgodnie z
przyjetym w umowie.

Jezeli, w stosunku do terminéw umownych, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nastgpi
zwloka ponad 15 dni w wykonaniu przedmiotu Umowy, Zamawiajagcy moze przerwacé
wykonywanie robét przez Wykonawce i odstgpi¢ od Umowy lub zleci¢ realizacje niewykonanych
rob6t stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt ten zostanie potracony z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W opisanym w ust. 3 przypadku Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialnosci za juz
wykonane roboty, jak réwniez nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczen do Zamawiajgcego
Z tytutu odstgpienia przez niego od Umowy.

W przypadku przerwania robo6t i odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego w sytuacji
okreslonej powyzej, dokonuje on odbioru wykonanych rob6t na podstawie 813, § 14 i § 15. Z
czynnosci odbiorowych powstanie protokot zdawczo-odbiorczy, ktory okreslac bedzie
procentowe wykonanie robdt i na tej podstawie rozlicza sie wynagrodzenie Wykonawcy,
wyznaczajac jednoczes$nie termin na opréznienie terenu budowy z os6b, maszyn, urzadzen i tych
materialdbw Wykonawcy, ktére Zamawiajacy uzna za zbedne.

§11

Roboty Dodatkowe

1

Koniecznos¢ wykonania przez Wykonawce robot dodatkowych bedzie podstawag do zawarcia
dodatkowej umowy pod warunkiem zachowania obowigzujacych przepiséw w Prawie zaméwien
publicznych.

Koniecznos¢ wykonania robot dodatkowych winna by¢é odnotowana przez Wykonawce w
dzienniku budowy. Wykonawca winien sporzadzi¢ uzgodniony z Inspektorem nadzoru
odpowiedni protokét koniecznosci podlegajacy zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego przed
przystapieniem do wykonywania w/w robot.

Wykonawca nie moze zgda¢ od Zamawiajgcego wynagrodzenia za wykonane roboty
dodatkowe, ktére wykonat bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego na ich wykonanie.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonane tylko roboty, ktérych natychmiastowe
wykonanie jest niezbedne ze wzgledu na bezpieczehAstwo oséb lub mienia lub koniecznos¢
zapobiezenia awarii. Podstawg podjecia takich robét jest sporzgadzony przez Wykonawce protokét
koniecznosci przedstawiony Zamawiajgcemu po dokonaniu odpowiedniego wpisu do dziennika
budowy. Zamawiajgcy pokrywa wartos¢ tych robot, jezeli koniecznos¢ ich wykonania nie powstata
Z przyczyn, za ktore odpowiada Wykonawca.

Wykonawca obowigzany jest wykonaé roboty dodatkowe przy zachowaniu tych samych norm,
parametréw i standardow jak w przypadku podstawowych robot.

taczna warto$¢ robot dodatkowych nie moze przekroczy¢ wartosci wynikajacej z ustawy Prawo
zaméwien publicznych.

812

Roboty zanikaj ace

1

2.

Kierownik Budowy wpisuje do dziennika budowy termin wykonania robo6t zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu, z wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich sprawdzenie i odbiér przez
Inspektora nadzoru. Przystgpienie do sprawdzenia i odbioru powinno nastgpi¢ nie pozniej niz w
ciggu 5 dni roboczych od dnia dokonania wpisu w dzienniku budowy.

Wykonanie robd6t, o ktérych mowa w ust. 1, stwierdza sie wpisem do dziennika budowy lub
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protokolarnie, jezeli wymagajg tego Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t
budowlanych lub inne przepisy techniczno-budowlane.

3. Czynnosciom okreslonym w ust. 1 i 2 podlegajg réwniez roboty, dla ktérych Specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych przewidujg ich odbiér techniczny
(miedzyoperacyjny).

§13
Odbiory

1. Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw:

1) robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, polegajacy na ocenie jakosci robot,
ktorych ocena nie bylaby mozliwa, w toku dalszej realizacji przedmiotu Umowy —
odbiera Inspektor nhadzoru

2) techniczny elementéw robét — odbiera Inspektor nadzoru ,

3) koncowy przedmiotu Umowy - polegajacy na ocenie catosci wykonanych robot oraz
catkowicie wykonanego przedmiotu Umowy,

4) gwarancyjny - przed zakonczeniem okresu gwarancji jakosci.

2. Odbiér koncowy bedzie potaczony z przekazaniem przedmiotu Umowy Zamawiajacemu
zgodnie z zapisami protokotu odbioru koncowego.

3. Po zakonczeniu robét przewidzianych Umowa, a przed dokonaniem odbioru koncowego
przedmiotu Umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu operat koncowy obejmujacy:
zbiér wszystkich dokumentow umownych i ustawowych, z uwzglednieniem zmian
wprowadzonych w toku wykonywania Umowy, wynikéw przeprowadzonych badan, préb,
pomiaréw, pomiaréw geodezyjnych powykonawczych (jezeli sg wymagane zgodnie z
przepisami prawa), zestawienia rodzaju wykonanych robét i zastosowanych materiatow i
urzadzen, pozwolen na uzytkowanie.

4. Operat winien zawiera¢ takze czesc¢ opisowg wykonania przedmiotu Umowy zawierajgcg
m.in. sposoby, tryb, czas wykonania. Operat koncowy winien zosta¢ sporzadzony w jezyku
polskim w 2 egzemplarzach papierowych z przeznaczeniem: 1 kpl. dla Zamawiajgcego,1
kpl. dla Inspektora nadzoru. W przypadku, gdy zajdzie konieczno$¢ przekazania
Zamawiajgcemu dalszych dokumentéw wymagajacych opracowania lub pozyskania,
dokumenty te zostang przekazane Zamawiajagcemu niezwilocznie na jego zadanie.
Zamawiajacy jest takze uprawniony do wprowadzenia zmian i uzupetnieh do powyzszej
dokumentacji. Wszelka dokumentacja powstata w celu realizacji przedmiotu Umowy
stanowi wtasnos¢ Zamawiajgcego chocby obowigzek jej wykonania lezat po stronie
Wykonawcy. Wynagrodzenie za sporzadzenie takiej dokumentacji zawarte jest w
wynagrodzeniu za realizacje przedmiotu Umowy.

§14

Przygotowanie i wyznaczenie terminu odbioru ko ~ ncowego przedmiotu Umowy

1. Wykonawca przeprowadza proby, sprawdzenia lub rozruchy technologiczne przed odbiorem
przewidzianym w przepisach lub w Umowie. O terminach ich przeprowadzania Wykonawca
zawiadamia Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy, nie p6zniej niz na 5 dni roboczych
przed terminem wyznaczonym do dokonania préb, rozruchow.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu
dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru
koncowego, a w szczegOlnosci dziennika budowy, protokotow technicznych, odbiorow
miedzyoperacyjnych, niezbednych Swiadectw kontroli jakosci, dokumentacji powykonawczej ze
wszystkimi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robo6t budowlanych, dokumentacii
geodezyjnej powykonawczej oraz wymaganych prawem budowlanym oswiadczen i pozwolen na
uzytkowanie.

3. Zakonczenie wszystkich robot i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob i
sprawdzen Kierownik Budowy stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy oraz
powiadamia na piSmie o tym fakcie Zamawiajgcego. Jednoczes$nie przekazuje Zamawiajgcemu
operat, o ktorym mowa w § 13 ust. 3 i 4 oraz wszystkie dokumenty niezbedne do dokonania
koncowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

4. W ciggu 3 dni roboczych Zamawiajacy dokonuje weryfikacji zgtoszenia Wykonawcy i potwierdza
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osiggniecie przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, a w szczegdélnosci:

1) potwierdza zakonczenie wszystkich robét bedacych przedmiotem Umowy oraz ich
zgodnos¢ z obowigzujgcymi przepisami prawnymi i zasadami wiedzy technicznej, a w
szczegoOlnosci z Umowa, Specyfikacjg Istotnych Warunkow Zamowienia, Specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, Dokumentacjg projektowg i
pozwoleniem na budowe oraz Ofertg Wykonawcy,

2) potwierdza sprawdzenie i odebranie wszystkich rob6t zanikajgcych i tych, ktére ulegly
zakryciu,

3) potwierdza nalezyte urzadzenie i uporzgdkowanie terenu budowy,

4) potwierdza zgodnos¢ jakosci wykonanych robot i wbudowanych wyrobéw budowlanych z
obowigzujacymi w tym zakresie normami i przepisami oraz dokumentacjq techniczna,

5) sprawdza prawidlowos¢ i kompletnos¢ przekazanego przez Wykonawce operatu
koncowego oraz dopuszcza go do odbioru koncowego,

6) sprawdza wszystkie dokumenty niezbedne do dokonania koncowego rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Potwierdzenie osiggniecia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego Zamawiajacy lub
inspektor nadzoru stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy.

6. Zamawiajacy lub inspektor nadzoru podczas sprawdzen i odbioru moze zazada¢ wykonania
pomiaréw dodatkowych. Wykonawca bedzie ponosi¢ koszty pomiarow.

7. Odbior winien by¢é przygotowany przez Wykonawce z nalezyta starannoscig. Zamawiajacy
wyznacza date odbioru i rozpoczyna go w ciggu 5 dni kalendarzowych od daty pisemnego
potwierdzenia przez Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru osiggniecia gotowosci do odbioru. O
wyznaczeniu terminu odbioru Zamawiajacy zawiadamia uczestnikow odbioru.

8. Jezeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru Wykonawca nie wezmie udzialu w
odbiorze, Zamawiajacy dokona odbioru przez powotang do tego komisje w dniu przewidzianym do
odbioru. Protokdt sporzadzony z takiego odbioru jest réwnoznaczny z protokotem odbioru
opisanym w 815.

§15

Czynno $ci odbioru ko Acowego przedmiotu Umowy

1. Odbioru koncowego przedmiotu Umowy dokonuje Komisja odbiorowa powotana przez
Zamawiajgcego. Wykonawca i Zamawiajagcy moga na swoj koszt, korzysta¢ z opinii
rzeczoznawcoOw. Zakonczenie odbioru powinno nastgpi¢ w terminie do 7 dni roboczych od daty
jego rozpoczecia.

2. W czynnosciach odbioru powinni uczestniczy¢:

1) przedstawiciele Zamawiajgcego,

2) inspektor nadzoru

3) Wykonawca,

4) Kierownik Budowy,

5) Kierownicy poszczegolnych rob6t branzowych,

3. Nieobecnos¢ poszczegdllnych powotanych uczestnikow w czynnosciach odbioru nie wstrzymuje
czynnosci odbioru. Przekazania Zamawiajgcemu wykonanego przedmiotu Umowy dokonuje
umocowany prawnie Przedstawiciel Wykonawcy.

4. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koncowego przedmiotu Umowy bedzie spisany
Protokot odbioru kohcowego zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez
terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych Wad. Protokét
odbioru zostanie podpisany przez strony w dniu zakonczenia czynnosci odbioru.

Dzien ten stanowi € bedzie dat @ odbioru ko hcowego.

5. Jezeli w toku odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiaggnat gotowosci do
odbioru z powodu nie zakonczenia rob6t lub nie przeprowadzenia wszystkich prob i badan,
Zamawiajgcy moze odmowié odbioru. Stwierdzone przy odbiorze braki umieszcza sie w protokole
odmowy odbioru, z podaniem terminu ich wykonania. Po wykonaniu brakow Wykonawca jest
zobowigzany ponownie zgtosi¢ osiggniecie gotowosci do odbioru i uzyska¢ potwierdzenie jej
osiggniecia przez Zamawiajacy lub inspektor nadzoru, w trybie opisanym w 814 ust. 3, 41 5. Po
potwierdzeniu gotowosci do odbioru Zamawiajgcy wyznacza nowg date odbioru, ktéry zostanie
przeprowadzony w trybie ustalonym w 8§ 14 i 15.



6.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone Wady, to Zamawiajgcemu przystugujg

nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli Wady nadajg sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze odméwi¢ odbioru do czasu
usuniecia Wad lub odebrac dzieto i zazgdac¢ usuniecia wad, wyznaczajgc odpowiedni termin,

2) jezeli Wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

a jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu Umowy zgodnie 2z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli Wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od Umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu Umowy zachowujac
prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych i odszkodowan na zasadach
okreslonych w 820 Umowy oraz domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkod
powstatych na skutek opdznienia.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do
zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych uprzednio rob6t jako wadliwych.
Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony w protokole odbioru usuniecia wad.

§16

Dodatkowe dokumenty odbioru oraz instrukcje u zytkowania

1

Oprocz kompletu dokumentéw przygotowanych zgodnie z zapisem 813 ust. 3, 4 i 8§14 ust. 2
Umowy Wykonawca najp6zniej w dniu zakonczenia odbioru kohcowego, jest zobowigzany
dostarczy¢ instrukcje uzytkowania i konserwacji obiektu oraz urzadzen w nim zamontowanych, a
takze odpowiednie protokoty potwierdzajgce spetnienie warunkéw niezbednych do uzyskania
decyzji pozwolenia na uzytkowanie oraz potwierdzenie przeprowadzenia szkolenia personelu
Zamawiajgcego w zakresie obstugi urzadzen i instalacji. Wszystkie w/w dokumenty muszg byé
sporzadzone w jezyku polskim oraz sprawdzone i zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu.
Jezeli Wykonawca nie dostarczyt instrukcji w wyzej okreslonym terminie, odpowiada za szkody
wynikte w nastepstwie niewtasciwego uzytkowania i konserwacji urzadzen.

§17

Gwarancja jako $ci

1.

2.

Wykonawca udziela pisemnej gwarancji jakosci oraz rekojmi na wykonany przedmiot Umowy na
okres 36 miesiecy.

Bieg terminu gwarancji jakosci oraz rekojmi rozpoczyna sie od daty odbioru koncowego
przedmiotu Umowy i uznaniu go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany. W przypadku
stwierdzenia podczas odbioru kohcowego przedmiotu Umowy wad nadajacych sie do usuniecia,
od daty zakonczenia odbioru kohcowego rozpoczyna sie okres gwarancji i rekojmi wytacznie dla
elementéw odebranych bez wad i uznanych za nalezycie wykonane, natomiast dla elementow, na
ktorych stwierdzono wady, okres gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie dopiero od daty
protokolarnego stwierdzenia usuniecia wad i uznania za nalezycie wykonane.

Warunki gwarancji okreslone sg w karcie gwarancyjnej przedtozonej przez Wykonawce.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ z tytulu gwarancji jakosci oraz rekojmi za wady
przedmiotu Umowy. W okresie gwarancji jakosci i rekojmi Wykonawca usunie stwierdzone wady
na wlasny koszt. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wymaganym terminie, Zamawiajgcy moze
usung¢ wady we wlasnym zakresie lub przez strone trzecig na koszt Wykonawcy - bez utraty praw
do gwarancji jakosci oraz rekojmi.

O zauwazonych wadach w przedmiocie Umowy ujawnionych w okresie gwarancji jakosci oraz
rekojmi Zamawiajgcy pisemnie zawiadomi Wykonawce w terminie 14 dni od ich ujawnienia.

Za szkode powstatg wskutek zaniechania zawiadomienia Wykonawcy o ujawnionych wadach w
przedmiocie Umowy ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy.

Ustala sie, ze w okresie gwarancji i rekojmi, co najmniej raz w roku bedg przeprowadzane
przeglady gwarancyjne z udziatem Wykonawcy, Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru.

Wady w przedmiocie Umowy ujawnione w okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca jest
zobowigzany usung¢ w terminie 14 dni, chyba, ze z powodow technologicznych wymagany bedzie
okres diuzszy, ktéry zostanie ustalony z Zamawiajacym. Usuniecie wad Wykonawca zgtasza do
odbioru w trybie opisanym w § 15 ust. 7.



9. Termin gwarancji jakosci i rekojmi elementu przedmiotu umowy, na ktérym byly usuwane przez
Wykonawce wady biegnie na nowo od daty protokolarnego stwierdzenia usuniecia wad i uznania
tego elementu za nalezycie wykonany.

10. Przed uptywem okresu gwarancji jakosci i rekojmi Zamawiajgcy wyznacza termin odbioru
gwarancyjnego.

11. Protokét odbioru gwarancyjnego bez zastrzezen jest podstawa do zwolnienia po uptywie okresu
rekojmi pozostatej czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§18

Zabezpieczenie nale zytego wykonania Umowy

1. Zgodnie z przepisem art. 147 Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych, Wykonawca
zobowigzuje sie do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w wysSoKosci
5% wartosci wynagrodzenia Dbrutto okreslonego w 87, co stanowi kwote:
...................................... ZE(SIOWNIE: ..o )

2. Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie wniesione w sposob nastepujacy:

1) 100 % zabezpieczenia tj.;................... Zb (SIOWNIE: ... ) w formie
pienieznej, nie pozniej niz w dniu zawarcia Umowy, lub

2) w innej — bezwarunkowej - formie przewidzianej przez Prawo zamodwien
publicznych, nie pézniej niz w dniu zawarcia Umowy, z podziatem na:

a) 100% zabezpieczenia .0 ... zb (stownie: . ) jako
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, z okresem waznosci od daty zawarcia
umowy do ................ r. (termin zakonczenia przedmiotu umowy plus 30 dni),

b) 30% zabezpieczenia tj.. ., zt  (stownie:.........ccccoec.... ) jako
zabezpieczenie okresu rekojmi, z okresem waznosci od .............. r. (termin zakonczenia
przedmiotu umowy plus 30 dni) do ............ r. (termin zakonczenia przedmiotu umowy
plus 30 dni plus 36 ) miesiecy przedmiotu Umowy i uznania go za nalezycie
wykonany.

3. W terminie 30 dni zostanie zwolnione 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, a pozostata czes¢, tj.: 30%, po uptywie okresu rekojmi. Zwolnienie
zabezpieczenia okresu rekojmi j.w. zostanie dokonane najpdzniej 15-ego dnia po uptywie
okresu rekojmi.

4. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego przedmiotu umowy wad nadajacych sie
do usuniecia, zwalnianie zabezpieczenia bedzie przebiegato w spos6b nastepujacy:

1) jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w pienigdzu, to 70% zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy zostanie zwolnione w terminie 30 dni od daty
protokolarnego stwierdzenia usuniecia wad i uznania calego przedmiotu Umowy
za nalezycie wykonany. Natomiast zwolnienie zabezpieczenia okresu rekojmi, tj
pozostatej czesci 30% zabezpieczenia, zostanie dokonane najp6zniej 15-ego dnia
po uptywie okresu rekojmi ostatniego elementu.

2) jezeli zabezpieczenie zostato wniesione w innej formie przewidzianej przez Prawo
zaméwien publicznych, to Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ zabezpieczenie w
petnej wysokosci do czasu protokolarnego stwierdzenia usuniecia wad, a po
usunieciu wad odpowiednio uzupetni¢ zabezpieczenie okresu rekojmi (terminy,
zakres).

5. W przypadku, gdy termin rekojmi elementu przedmiotu umowy, na ktérym byly usuniete
wady, rozpoczat swoéj bieg na nowo, Wykonawca zobowigzany jest uzupeti¢ odpowiednio
zabezpieczenie okresu rekojmi (terminy, zakres).

6. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie wniesione w pienigdzu,
Zamawiajacy zwolni je Wykonawcy wraz z odsetkami a'vista wynikajagcymi z umowy rachunku
bankowego, na ktérym bedg one przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na konto Wykonawcy.

7. Dopuszcza sie mozliwosé zamiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na
inny rodzaj dopuszczony Prawem zamowien publicznych.

§19
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Faktury i rozliczenia

1.

2.

Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy nastapi w formie faktury kohcowej. Faktura kohcowa
wystawiona bedzie po zakonczeniu catosci robot, w oparciu o protokoét odbioru koncowego.
Zapftata wynagrodzenia, nastgpi przelewami na rachunek Wykonawcy w terminie do 30 dni od
dnia doreczenia do siedziby Zamawiajacego faktury VAT wraz protokolem odbioru koncowego
podpisanym przez Komisje odbiorowa.

Fakture VAT nalezy adresowac¢ na Zamawiajacego.

§20

Kary umowne i odszkodowania

1

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od Umowy z przyczyn, za ktore
ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajagcy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego netto
okreslonego w §6.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za opOznienie w wykonaniu catosci przedmiotu Umowy, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
netto okreslonego w 86 za kazdy dzier opdznienia, po bezskutecznym uptywie terminu
okreslonego w 8 1 ust. 2 pkt. 2.

2) Za opéznienie w usunieciu wad w przedmiocie Umowy stwierdzonych przy odbiorze lub w
okresie gwarancji jakosci i rekojmi w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia netto okreslonego w
87 za kazdy dzien opO6znienia, liczac od ustalonego terminu usuniecia wad,

3) za odstgpienie od Umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca w
wysokosci 10% wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 6.

Z tytutu odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego, wskutek okolicznosci wyszczegolnionych w
artykule 145 Prawo zamoOwien publicznych, Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy.

Jezeli kary umowne nie pokrywajg poniesionych szkdd, Strony zastrzegajg sobie prawo
dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie poniesionych szkod, na
zasadach ogoélnych.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie mu kar umownych z przystugujacego mu
wynagrodzenia.

Strony nie bedg ponosity odpowiedzialnosci za czesciowe lub catkowite nie wywigzanie sie z
Umowy spowodowane przypadkami Sity wyzszej.

§21

Odpowiedzialno $¢

1.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie skutki niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy w stosunku do Zamawiajgcego jak i 0sob trzecich i ich majatku, jak tez
spowodowane dziataniami lub zaniedbaniami oséb i podmiotéw, za ktére ponosi
odpowiedzialnos¢, a w szczegdlnosci:

1) za odpowiednie wykonanie robot, wykorzystane materialy, przyjete technologie, metody
realizacji inwestycji i bezpieczenstwo wszelkich czynnosci wykonywanych na terenie
budowy,

2) za uszkodzenia badz zniszczenia istniejgcych sieci lub urzadzen,

3) za wypadki przy pracy spowodowane nieprzestrzeganiem zalecen urzedowych, przepisow
prawa, standarddw i norm, jak rowniez zasad sztuki budowlanej i zaleceh Zamawiajgcego i
Inspektoréw nadzoru,

4) za wszelkie zwigzane z wykonaniem robdt naruszenia praw ochronnych, a w szczegolnosci
praw patentowych i innych praw wtasnosci przemystowej, praw autorskich i autorskich praw
pokrewnych oraz za wszelkie szkody powstale z tego tytutu,

5) za wszelkie szkody powstale na skutek uzytkowania przez Wykonawce terenu budowy,
materiatdw, maszyn i urzadzen udostepnionych Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

6) za wszelkie szkody lub op6znienia, jakie powstang na skutek zastrzezeh wilasciwych
organdéw nadzoru lub organéw wymienionych w art. 56 ustawy Prawo budowlane (m. in.
Panstwowej Inspekcji Pracy, Panhstwowe] Inspekcji Sanitarnej, Panstwowej Strazy
Pozarnej), ktorych pozwolenie moze by¢é wymagane do uzytkowania Obiektu, instalaciji,
urzadzen lub zastrzezen innych oséb trzecich, w zakresie, w jakim te zastrzezenia dotyczg
Obiektu, instalacji i urzadzen, za wyjatkiem tych, ktore dotycza praw do posiadania
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2.

nieruchomosci, na ktorej realizowany jest Obiekt.

W przypadku podniesienia jakichkolwiek zastrzezeh przez organy nadzoru lub organy
wymienione w art. 56 ustawy Prawo budowlane, albo inne osoby trzecie, dotyczacych w
jakikolwiek spos6b Robot, materiatow, Obiektu, instalacji i urzadzen Wykonawca jest w
szczegoblnosci zobowigzany, na pisemne zadanie Zamawiajgcego i po uzgodnieniu z nim,
podja¢ wszelkie konieczne lub celowe srodki zmierzajgce do wyjasnienia lub usuniecia tych
zastrzezen, w tym niezwtocznie podja¢ na wtasny koszt i ryzyko wszelkie dziatania wymagane
przez powyzsze organy, w tym np. udzieli¢ wszelkich wyjasnien, sporzadzi¢ i przediozy¢
potrzebne dokumenty i opracowania.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniedbania 0oséb, z pomoca, ktérych wykonuje przedmiot
Umowy, jak rowniez osob, ktorym wykonanie zobowigzan powierza, jak za wtasne dzieto.

§22

Odst gpienie od Umowy

1

2.

Kazda ze Stron moze odstgpi¢ od Umowy w przypadkach wskazanych w Umowie i okreslonych

W przepisach prawa.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w nastepujacych przypadkach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy. Zamawiajacy w tym przypadku moze od Umowy odstgpi¢ w terminie 10 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca
moze zgdac¢ jedynie wynagrodzenia w formie pienieznej naleznego mu z tytulu
wykonania czesci Umowy do momentu odstgpienia od Umowy.

2) nie wiecej niz 1 - miesiecznego opOznienia sie przez Wykonawce z realizacjg robot, ktére
powodujg niemoznos¢ ukonczenia rob6t w umownym terminie lub niewykorzystania srodkow
finansowych Zamawiajgcego przeznaczonych na realizacje. Koszty odstgpienia od umowy
poniesie Wykonawca.

3) wykonywania przez Wykonawce Robot z naruszeniem warunkow niniejszej Umowy.

Odstapienie od Umowy, okreslone w ust. 2 punkt 1 nie rodzi skutkéw w postaci zobowigzania do

zaptaty kary umownej.

W razie odstgpienia od Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do:

1) sporzadzenia przy udziale Zamawiajacego protokolu inwentaryzacji rob6t w toku, na dzien
odstapienia,

2) zabezpieczenia przerwanych rob6t w uzgodnionym zakresie, na koszt strony, z powodu ktorej
odstgpiono od Umowy,

3) sporzadzenia wykazu materiatdw, urzadzen i konstrukcji, ktérych pozostawienie na terenie
budowy jest niezbedne,

4) wezwania Zamawiajacego do dokonania odbioru wykonanych rob6t w toku i robot
zabezpieczajacych.

Do odbioru rob6t w toku i rob6t zabezpieczajgcych stosuje sie odpowiednie zapisy umowy jak dla

odbioru koncowego.

Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie.

§23

1. Zmiany umowy
Zamawiajgcy dopuszcza ewentualne zmiany nastepujgcych postanowieh umowy:

1) zmiany os6b wykonujgcych czynnosci Wykonawcy, wymienionych w ofercie, pod warunkiem
wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego oraz ze osoby te bedg spetnia¢ warunki opisane w
SIWZ,

2) zmiany 0sG6b biorgcych udziat w przedsiewzieciu ze strony Zamawiajgcego,

3 zmiany terminu zakonczenia przedmiotu umowy spowodowane przebiegiem procesu
inwestycyjnego i nie zawinione przez Wykonawce,

4) zmiany podmiotow trzecich na etapie realizacji przedmiotu umowy na zasobach ktorych
Wykonawca opieral sie wykazujac spelnienie warunkéw udzialu w postepowaniu, pod
warunkiem, ze nowy podwykonawca wykaze spetnienie warunkow w zakresie nie mniejszym
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niz wskazany na etapie postepowania 0 zamodwienie publiczne dotychczasowy
podwykonawca,

5 zmiany sposobu regulowania naleznosci Wykonawcy spowodowane przebiegiem procesu
inwestycyjnego, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ przed zawarciem umowy.

§24
Postanowienia r6 zne
1. Do rozpoznania sporéw powstatych na tle realizacji Umowy wilasciwe sg miejscowe sady
powszechne dla siedziby Zamawiajgcego.
2. W sprawach nieuregulowanych Umowg stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa
zamowien publicznych i Prawa budowlanego.
3. Umowe sporzadzono w czterech egzemplarzach, po dwa dla kazdej ze Stron.
4. Zalgczniki:
1) Zalgcznik nr 1: Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia.
2) Zalgcznik nr 2: Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.
3) Zalacznik nr 3: Dokumentacja projektowa.
4) Zalacznik nr 4: Oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJ ACY: WYKONAWCA
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