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NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

WZOR UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

Formularz wzér nr 5

zawartaw dniu...............coeeenn . w Marciszowie, pomiedzy:

Gmin g Marciszow

ul. Szkolna 6, 58-410 Marciszow

zwanym w dalszym tekscie umowy ,Zamawiaj acym” , w imieniu ktérego dzialaja;
OSSR PRRRI
OO UPPRS ,
zwanym dalej Zamawiaj agcym,

a (petna nazwa i adres Wykonawcy)

Umowa niniejsza jest wynikiem zamdéwienia publicznego realizowanego na podstawie Ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655
z poézn. zm.), w wyniku rozstrzygniecia przetargu nieograniczonego ogtoszonego w dniu

§1
Przedmiot umowy
Zgodnie ze zlozong ofertg z dnia ............................ , Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje
sie do wykonania rob6t budowlanych dla zadania pod nazwa;:

Budowa oczyszczalni  $ciekow w Marciszowie i kanalizacji sanitarnejdlaw  si gminnych

Doktadny zakres przedmiotu umowy wynika z dokumentacji projektowe] i specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot, a szczegolnosci obejmuje: budowe oczyszczalni Sciekbw w miejscowosci
Marciszéw oraz budowe kanalizacji sanitarnej dla Gminy MarciszOw w miejscowosciach: Marciszéw,
Wiesciszowice, cz. Ciechanowie oraz cz. Pustelnika.

Terminy realizacji

1) Przekazanie terenu budowy: .........ccooiiiiiiiiiiinnn.

2) Wykonawca wykona przedmiot umowy w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 30 wrze $nia
2011r.

3) Przez termin wykonania przedmiotu umowy uwaza sie dzien pisemnego zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, zgodnie z zapisami 814 ust. 3 umowy, jezeli termin
ten bedzie potwierdzony przez Inzyniera Kontraktu.

4) Strony wykluczajg mozliwos¢ przedtuzenia powyzszego terminu.

3. Harmonogram realizacji



1) Szczegdbtowe terminy wykonania poszczegoélnych elementéw przedmiotu umowy, wynikaé bedg z
zatwierdzonego przez Zamawiajgcego - Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania.
Projekt Harmonogramu Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu, w ciggu 14 dni po zawarciu umowy.
2) Harmonogram powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce rowniez w zaleznosci od
faktycznego postepu robot oraz jego wplywu na powigzania z innymi robotami, a takze na kazde
zgdanie Zamawiajgacego lub Inzyniera kontraktu. W aktualnym Harmonogramie nalezy uwzglednié
rowniez ewentualne zmiany kolejnosci wykonywania robot.

3) W przypadku jezeli Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy w terminach zgodnych z
Harmonogramem, Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy podijecie krokow dla przyspieszenia tempa
robot, aby przedmiot umowy zostat wykonany w terminie umownym. Wszystkie koszty zwigzane z
podjetymi dziataniami obcigzajg Wykonawce.

§2
Kolejno $¢ wazno $ci dokumentéw

1. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robot, okreslonych w
Umowie oraz zakresu praw i obowigzkow Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowigzywac
nastepujaca kolejnos¢ waznosci n/fw dokumentéw:

1) Umowa,

2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,

3) Dokumentacja projektowa,

4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

5) Oferta Wykonawcy.

§3

Koordynacja

1. Zamawiajacy powotat Inzyniera kontraktu i zespét inspektoréw nadzoru do wykonania w imieniu i
na rzecz Zamawiajgcego obowigzkoéw zwigzanych z nadzorem nad realizacjg przedmiotu Umowy.

2. Ustanowiony zgodnie z ust. 1 zesp6t inspektoréw nadzoru dziataé bedzie w ramach obowigzkéw
wynikajgcych z Prawa budowlanego.

3. Przedstawicielem Zamawiajacego do kontaktow w sprawach zwigzanych z realizacjg Umowy
bedzie: ...

kontakt: w dniach pracy Zamawiajacego od godz. 8%° do godz. 15%, tel. nr ..................... ,
KOM. .o L e MAl e
4. Przedstawicielem Inzyniera kontraktu do kontaktéw w sprawach zwigzanych z realizacjg Umowy
bedzie: ...
kontakt: w dniach pracy Zamawiajgcego od godz. 8%° do godz. 15%, tel. nr .................. ,
kom. ... e-mail ...

5. Przedstawicielem Wykonawcy w/s realizacji przedmiotu Umowy bedzie ...........cccccvvvrvrvvvnnnnnnne.
KONtaKE: ... s
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§4
Prawa i obowi gzki Zamawiaj acego
1. Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do prawidtowej realizacji robot:
1) wprowadza¢ zmiany do dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych, jakie uzna za niezbedne,
2) zmieni¢ okreslong w dokumentacji projektowej kolejnos¢ robot,
3) przerwac realizacje robo6t na czas okreslony,



4) podja¢ rokowania z Wykonawcg w celu ewentualnej zmiany cyklu realizacji przedmiotu
Umowy.
2. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) Protokolarne przekazanie Wykonawcy jednego kompletu dokumentacji projektowej i
Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz decyzji
administracyjnej pozwolenia na budowe.

2) Zgtoszenie rozpoczecia robot budowlanych zgodnie z Prawem budowlanym.

3) Przekazanie protokolarne Wykonawcy terenu budowy w zakresie wynikajagcym z posiadanych
dokumentdéw umozliwiajgce rozpoczecie i realizacje przedmiotu Umowy.

4) Udzielenie petnomocnictwa Wykonawcy w celu uzyskania zezwolenia na ewentualne zajecie
pasa drogowedo.

5) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

6) Dokonanie odbioru robot podlegajacych zakryciu lub tzw. zanikowych oraz czesciowych.

7) Dokonanie odbioru koncowego robot.

8) Zaptata wynagrodzenia za wykonany przedmiot Umowy.

9) Powotanie komisji w celu dokonania przegladoéw - przed uptywem okresow gwarancji jakosci i
rekojmi.

§5
Obowi gzki Wykonawcy
Uwaga:
Przyjmuje sie, ze Wykonawca dokonat inspekciji, wizji lokalnej, badania terenu roboét i jego otoczenia i
uznat je za wystarczajagce do ztozenia oferty przetargowej, co do rozmiardéw i charakteru robot
tymczasowych i budowlano-instalacyjnych a takze materiatow i urzgdzen niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1. Dostarczy¢ Zamawiajgcemu, najpozniej w trzecim dniu roboczym od dnia podpisania Umowy,
odwiadczenie Kierownika Budowy wymienionego w § 3 ust. 6, stwierdzajgce przyjecie
obowigzkow kierownika budowy, a takze kserokopie (potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem)
uprawnien budowlanych i zaswiadczenia o wpisie na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu
zawodowego, wydanego przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci, w celu
umozliwienia Zamawiajgcemu dopetnienia obowigzku zawiadomienia wlasciwego organu o
zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych.

2. Przejaé teren budowy, w tym:

1) wykona¢ prace przygotowawcze na terenie budowy, w tym wykona¢ ogrodzenie terenu
budowy, roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne podczas wykonywania robét podstawowych,
urzadzic i wyposazy¢ zaplecze budowy,

2) doprowadzi¢ na teren budowy na swoj koszt niezbedne media (woda, energia elektryczna,
itp.) oraz pokry¢ koszty ich podtaczenia oraz poboru przez caly okres wykonywania Robot,

3) dokona¢ niezbednych zaje¢ drég, chodnikow itp., w tym celu wystapi¢ i uzyska¢ stosowne
zezwolenia zarzadcy drogi w sprawie zajecia pasa drogowego ha zajmowany teren
niezbedny do wykonania przedmiotu Umowy, a znajdujacy sie w obrebie pasa drogowego,

4) w przypadku drog publicznych wnies¢ optaty z tytutu zajecia pasa drogowego i umieszczenia
w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz ponies¢ wszelkie koszty zwigzane
Z zajeciem pasa drogowego i organizacjg ruchu zastepczego (m.in. projekt organizacji ruchu
zastepczego, oznakowanie), a takze wykonac¢ wszystkie warunki narzucone w zezwoleniach w
sprawie zajecia pasa drogowego,

5) oznaczy¢ teren budowy lub inne miejsca, przez ktére majg by¢ prowadzone roboty
podstawowe lub tymczasowe oraz wszelkie inne tereny i miejsca udostepnione przez
Zamawiajgcego jako miejsca pracy, ktore mogg stanowi¢ czesé terenu budowy,

6) umiesci¢, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, tablice informacyjng budowy oraz ogtoszenie
zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

7) zapewni¢ peilne zabezpieczenie terenu budowy w tym pelng ochrone oso6b i mienia, a w
szczegdblnosci opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

3. Zapewnic¢ staly i wykwalifikowany Personel, a w szczegdélnosci Kierownika Budowy i kierownikow
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11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.

robét branzowych przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci
oraz wpis na liste czionkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci. Zapewni¢
materialy i urzadzenia budowy niezbedne do wykonania i utrzymania rob6t w stopniu, w jakim
wymaga tego jakosc¢ i terminowos¢ prac.

Przestrzega¢ przepiséw Prawa Budowlanego, bezpieczenhstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, z zakresu ochrony srodowiska itp. oraz umozliwi¢ wstep na teren budowy:
Zamawiajgcemu, Inwestorowi zastepczemu, nadzorowi autorskiemu, przedstawicielom
jednostki nadrzednej Zamawiajgcego, pracownikom organéw panstwowych celem dokonywania
kontroli i udziela¢ im informacji i pomocy wymaganej przepisami.

Podja¢ wszelkie niezbedne dziatania celem ochrony srodowiska na terenie budowy oraz unika¢
szkdd lub nadmiernej ucigzliwosci prowadzonej budowy dla stron trzecich i débr publicznych lub
innych negatywnych skutkow, wynikajacych ze sposobu dziatania.

Jezeli to bedzie konieczne - opracowac projekty: organizacji ruchu zastepczego niezbedne do
uzyskania zajecia pasa drogowego, zagospodarowania i organizacji terenu budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykona¢ przedmiot Umowy zgodnie z Umowg, Prawem budowlanym, pozwoleniem na budowe,
Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, Dokumentacjag projektowa,
obowigzujacymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Prawidtowo usytuowaé roboty w stosunku do punktéw linii i pozioméw odniesienia, wynikajacych
z dokumentaciji projektowej lub wskazéwek Zamawiajacego.

Zawrze¢ odpowiednie umowy ubezpieczeniowe w zakresie okreslonym w § 8 niniejszej umowy.

. Utrzymywac teren budowy w stanie wolnym od przeszkéd oraz niezwiocznie usuwacé zbedne

materiaty, odpadki, Smieci, urzgdzenia prowizoryczne itp.

Po zakonczeniu robdét usung¢ wszelkie urzadzenia tymczasowe, zaplecze itp., oraz pozostawic
caly teren budowy i jego otoczenie w stanie czystym i nadajacym sie bezposrednio do
uzytkowania.

Udziela¢ Zamawiajgcemu informacji o personelu, jego ilosci, czasie pracy oraz pracujgcym
sprzecie.

Informowac na zgdanie Zamawiajacego 0 sposobie prowadzenia jakosciowych préb i pomiarow
materiatow, konstrukcji, maszyn i urzgdzen uzywanych na budowie.

Na zadanie Zamawiajgcego przerwaé roboty na budowie, a jezeli zgloszona zostanie taka
potrzeba - zabezpieczy¢ wykonane roboty przed ich zniszczeniem.

Realizowac roboty w kolejnosci i terminach wynikajgcych z umowy.

Przeprowadzi¢ rozruch technologiczny zainstalowanych urzadzen i instalacji oraz szkolenie
personelu Zamawiajgcego w zakresie ich obstugi.

Usung¢ niezwtocznie ujawnione wady przedmiotu Umowy.

Wykona¢ odkrywki elementéw robot budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia jakosci ich
wykonania (jezeli wykonanie tych robdt nie zostalo zgloszone do sprawdzenia przed ich
zakryciem), a takze dokona¢ prob niszczacych wykonanych robot (odkucia, wycinki itp.).
Zapewni¢ wtasciwg koordynacje robot wykonywanych przez Podwykonawcow.

Zapewni¢ ogolny dozdr terenu budowy.

Zapewni¢ peing obstugg geodezyjna.

Wspotpracowaé z wiascicielami lub zarzadcami sieci wodnych, cieplnych i energetycznych przy
realizacji zasilania terenu budowy w energie elektryczna, ciepto i wode.

Ochrania¢ przed uszkodzeniem i kradziezg wykonane przez siebie roboty do momentu odbioru
przez Zamawiajgcego.

Po wykonaniu robét przekaza¢ Zamawiajagcemu instrukcje uzytkowania Obiektu zawierajaca
miedzy innymi instrukcje obstugi wszystkich instalacji i urzadzen.

Uczestniczy¢ w odbiorze koncowym przedmiotu umowy oraz przekazac¢ obiekty Zamawiajgcemu.



§6

Wynagrodzenia

1.

2.

Strony ustalajg, ze za wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczattowe , ustalone na podstawie oferty Wykonawcy.
Wartos¢ wynagrodzenia wynikajgca z oferty przetargowej wynosi:

JNEO” L ZE(SEOWNIE: .o )
POdAteK VAT W WYSOKOSCI: .....veeiiiiieeiiiee ettt ettt e sate e st ae e sate e e nnte e e ereaessnreee s )
SOTULEO e ZE(SIOWNIE: .o )

Powyzsze kwoty zawierajg wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zadania, wynikajace z
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t, jak réwniez nie
ujete w dokumentacji, a niezbedne do wykonania zadania, a w szczegoélnosci: organizacji terenu
budowy, rozbiérek, materiatdbw, transportu, zajecia pasa drogowego, rozruchu, dokumentacji
odbiorowej, sporzadzenia certyfikatdbw energetycznych dla wszystkich obiektow, itp.).

W ciggu 14 dni po zawarciu umowy Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu kosztorys budowlany,
ktory byt podstawg do ustalenia ceny ryczattowej okreslonej w Ofercie przetargowej i w ust. 2 —w
formie kalkulacji szczegdtowej oraz uproszczonej (z cenami jednostkowymi). Kosztorys j.w. bedzie
podstawg do uzgodnienia harmonogramu rzeczowo-finansowego.

87

Ubezpieczenia
1. Wykonawca jest zobowigzany do ubezpieczenia budowy na wypadek powstania szkod, ktére

mogq zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci

cywilnej, w okresie od daty przekazania terenu budowy do chwili odbioru kohcowego, bez

zastrzezen.

Ubezpieczeniu podlegac¢ beda;

1) Roboty, obiekty budowlane, urzadzenia, materialty, sprzet, zaplecze budowy oraz wszelkie
mienie ruchome zwigzane bezposrednio z wykonywaniem Robét - od wszelkich ryzyk w
zakresie podstawowym i rozszerzonym, a w szczegolnosci od kradziezy, ognia, uderzenia
pioruna, eksplozji, katastrofy budowlanej, awarii urzadzen lub instalacji ubezpieczonego
obiektu, huraganu, zalania, powodzi, gradu, obsuniecia sie ziemi i innych zdarzen losowych
oraz akcja ratownicza prowadzona w zwigzku z w/w zdarzeniami.

2) odpowiedzialnos¢ cywilna za straty i uszkodzenia, ktére mogg sie wydarzy¢é w mieniu nie
ubezpieczonym na mocy ust. 2 pkt 1 oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw
dotyczacych pracownikéw i oséb trzecich a powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w
tym takze z ruchem pojazdéw mechanicznych.

§8

Materiaty

1. Materialy i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy powinny by¢ zakupione
przez Wykonawce i odpowiada¢ wymogom art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881) oraz Dokumentacji
projektowej i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych.

2. Kierownik budowy (robdét) zobowigzany jest okazaé Inspektorowi nadzoru odpowiednie
dokumenty potwierdzajace, ze dany wyrdb budowlany nadaje sie do stosowania przy
wykonywaniu robét budowlanych, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz ustawg z
dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881). Po sprawdzeniu i
zaakceptowaniu przedtozonych przez Kierownika budowy dokumentow a takze sprawdzeniu
zgodnos¢ danego wyrobu budowlanego z przedstawionymi dokumentami oraz jego jakosci i
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przydatnos¢ do wbudowania, Inspektor nadzoru zezwala na wbudowanie danego wyrobu
budowlanego, potwierdzajac to stosownym zapisem na tych dokumentach. W przypadku
braku odpowiednich dokumentow lub stwierdzenia zitej jakosci wyrobu czy braku przydatnosci
do wbudowania Inspektor nadzoru moze polecic Wykonawcy usuniecie takiego wyrobu
budowlanego z terenu budowy i nie dopusci¢ do jego wbudowania.

3. Jezeli Zamawiajacy zazada badan dotyczacych okreslenia jakosci robdt, ktére nie byty
przewidziane Umowag - Wykonawca obowigzany jest je przeprowadzic.

4. Jezeli po przeprowadzeniu tych badan okaze sie, ze zastosowane materialy badz wykonanie
robét jest niezgodne z Umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce, zas gdy
wyniki badan wykaza, ze materialy badz wykonanie robét jest zgodne z Umowa, to koszty
tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

§9
Podzlecanie Robot
1. Zgodnie z zapisami zawartymi w ofercie przetargowej, Wykonawca moze podzleci¢
Podwykonawcom nastepujacy zakres robot:

2. Przed zawarciem uméw z podwykonawcami, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego
zobowiagzuje sie udzieli¢ wszelkich informacji dotyczacych tych Podwykonawcdéw.

3. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego zakresu
odpowiedzialnosci za wady przez klauzule dotyczacq gwarancji jakosci, aby nie byt on krétszy od
okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu gwarancji jakosci.

4. Zamawiajagcy ma prawo nie wyrazi¢ zgody na udzielenie zamdwienia konkretnemu
Podwykonawcy, moze tez, w przypadku powziecia uzasadnionych podejrzen, ze kwalifikacje
Podwykonawcy nie gwarantujg odpowiedniej jakosci zamowionych robét lub dotrzymania
termindéw, zada¢ od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy.

5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje
przy pomocy Podwykonawcow.

6. Na zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawca, nie pozniej niz w terminie 6 dni od daty zgtoszenia zadania,
udokumentuje zaptate dokonang przez Wykonawce na rzecz Podwykonawcy za realizacje swiadczen
objetych umowa. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami zapisu,
umozliwiajgcego Zamawiajgcemu wystawienie w/w zadania.

§10

Opobznienie Robot

1. Wykonawca winien uprzedzi¢ pisemnie Zamawiajgcego o0 kazdej okolicznosci mogacej
powodowac opoznienie robot w chwili wystgpienia takiej okolicznosci.

2. Jezeli nastgpi op6znienie w stosunku do terminéw Harmonogramu lub przyjetego w umowie
terminu realizacji, Wykonawca winien powiadomi¢ pisemnie Zamawiajgcego 0 przyczynach i
skutkach opdznienia. Zawiadomienie to powinno zosta¢ przedstawione Zamawiajgcemu w ciggu
7 dni od zaistnienia okolicznosci powodujgcych koniecznos¢ jego sporzadzenia. Jezeli takie
opOznienie wystapi, obowigzkiem Wykonawcy jest przyspieszenie postepu robot w celu ich
realizacji zgodnie z przyjetym w umowie.

3. Jezeli, w stosunku do terminbw umownych, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nastgpi
zwioka ponad 15 dni w wykonaniu przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy moze przerwac
wykonywanie robét przez Wykonawce i odstgpi¢ od Umowy lub zleci¢ realizacje niewykonanych
rob6t stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt ten zostanie potrgcony z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

4. W opisanym w ust. 3 przypadku Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialnosci za juz
wykonane roboty, jak réwniez nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczen do Zamawiajgcego
Z tytutu odstgpienia przez niego od Umowy.

5. W przypadku przerwania robot i odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego w sytuacji
okreslonej powyzej, dokonuje on odbioru wykonanych robét na podstawie 813, § 14 i § 15. Z
czynnosci odbiorowych powstanie protokot zdawczo-odbiorczy, ktory okresla¢ bedzie
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procentowe wykonanie rob6t i na tej podstawie rozlicza sie wynagrodzenie Wykonawcy,
wyznaczajac jednoczes$nie termin na opréznienie terenu budowy z 0s6b, maszyn, urzadzen i tych
materialdbw Wykonawcy, ktére Zamawiajacy uzna za zbedne.

§11

Roboty Dodatkowe

1

Koniecznos¢ wykonania przez Wykonawce rob6t dodatkowych bedzie podstawag do zawarcia
dodatkowej umowy pod warunkiem zachowania obowigzujacych przepiséw w Prawie zaméwien
publicznych.

Koniecznos¢ wykonania robot dodatkowych winna by¢é odnotowana przez Wykonawce w
dzienniku budowy. Wykonawca winien sporzadzi¢ uzgodniony z Inspektorem nadzoru
odpowiedni protokét koniecznosci podlegajacy zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego przed
przystapieniem do wykonywania w/w robot.

Wykonawca nie moze zgda¢ od Zamawiajgcego wynagrodzenia za wykonane roboty
dodatkowe, ktére wykonat bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego na ich wykonanie.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonane tylko roboty, ktérych natychmiastowe
wykonanie jest niezbedne ze wzgledu na bezpieczehAstwo oséb lub mienia lub koniecznos¢
zapobiezenia awarii. Podstawg podjecia takich robét jest sporzgdzony przez Wykonawce protokét
koniecznosci przedstawiony Zamawiajgcemu po dokonaniu odpowiedniego wpisu do dziennika
budowy. Zamawiajacy pokrywa wartos¢ tych robot, jezeli koniecznos¢ ich wykonania nie powstata
z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca.

Wykonawca obowigzany jest wykonaé roboty dodatkowe przy zachowaniu tych samych norm,
parametréw i standardow jak w przypadku podstawowych robot.

taczna warto$¢ robot dodatkowych nie moze przekroczy¢ wartosci wynikajacej z ustawy Prawo
zaméwien publicznych.

812

Roboty zanikaj ace

1

Kierownik Budowy wpisuje do dziennika budowy termin wykonania robo6t zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu, z wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich sprawdzenie i odbiér przez
Inspektora nadzoru. Przystgpienie do sprawdzenia i odbioru powinno nastgpi¢ nie pozniej niz w
ciggu 5 dni roboczych od dnia dokonania wpisu w dzienniku budowy.

Wykonanie rob6t, o ktérych mowa w ust. 1, stwierdza sie wpisem do dziennika budowy lub
protokolarnie, jezeli wymagajg tego Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych lub inne przepisy techniczno-budowlane.

Czynnosciom okreslonym w ust. 1 i 2 podlegajg rowniez roboty, dla ktérych Specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych przewidujg ich odbiér techniczny

(miedzyoperacyjny).
§13

Odbiory

1. Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw:

1) robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, polegajacy na ocenie jakosci robét,
ktorych ocena nie bylaby mozliwa, w toku dalszej realizacji przedmiotu Umowy —
odbiera Inspektor hadzoru wyznaczony przez Inzyniera Kontraktu,

2) techniczny elementow robot wyszczegdlnionych w Harmonogramie — odbiera
Inspektor nadzoru wyznaczony przez Inzyniera Kontraktu,

3) koncowy przedmiotu Umowy - polegajacy na ocenie catosci wykonanych robot oraz
catkowicie wykonanego przedmiotu Umowy,

4) gwarancyjny - przed zakonczeniem okresu gwarancji jakosci.

2. Odbiér koncowy bedzie potaczony z przekazaniem przedmiotu Umowy Zamawiajacemu
zgodnie z zapisami protokotu odbioru koncowego.

3. Po zakonczeniu robét przewidzianych Umowa, a przed dokonaniem odbioru koncowego
przedmiotu Umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu operat koncowy obejmujacy:
zbiér wszystkich dokumentéw umownych i ustawowych, z uwzglednieniem zmian
wprowadzonych w toku wykonywania Umowy, wynikéw przeprowadzonych badan, préb,
pomiaréw, pomiaréw geodezyjnych powykonawczych (jezeli sg wymagane zgodnie z
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przepisami prawa), zestawienia rodzaju wykonanych robot i zastosowanych materiatéw i
urzadzen, pozwolen na uzytkowanie.

4. Operat winien zawiera¢ takze czes¢ opisowg wykonania przedmiotu Umowy zawierajgcq
m.in. sposoby, tryb, czas wykonania. Operat koncowy winien zosta¢ sporzadzony w jezyku
polskim w 3 egzemplarzach papierowych z przeznaczeniem: 2 kpl. dla Zamawiajgcego,1
kpl. dla Inzyniera Kontraktu. W przypadku, gdy zajdzie konieczno$¢ przekazania
Zamawiajgcemu dalszych dokumentéw wymagajacych opracowania lub pozyskania,
dokumenty te zostang przekazane Zamawiajagcemu hiezwlocznie na jego zadanie.
Zamawiajacy jest takze uprawniony do wprowadzenia zmian i uzupetnieh do powyzszej
dokumentacji. Wszelka dokumentacja powstata w celu realizacji przedmiotu Umowy
stanowi wtasnos¢ Zamawiajgcego chocby obowigzek jej wykonania lezat po stronie
Wykonawcy. Wynagrodzenie za sporzadzenie takiej dokumentacji zawarte jest w
wynagrodzeniu za realizacje przedmiotu Umowy.

§14

Przygotowanie i wyznaczenie terminu odbioru ko  ncowego przedmiotu Umowy

1

Wykonawca przeprowadza préby, sprawdzenia lub rozruchy technologiczne przed odbiorem
przewidzianym w przepisach lub w Umowie. O terminach ich przeprowadzania Wykonawca
zawiadamia Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy, nie p6zniej niz na 5 dni roboczych
przed terminem wyznaczonym do dokonania préb, rozruchow.

Do obowigzkbw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu
dokumentéw pozwalajagcych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru
koncowego, a w szczegOlnosci dziennika budowy, protokotow technicznych, odbiorow
miedzyoperacyjnych, niezbednych swiadectw kontroli jakosci, dokumentacji powykonawczej ze
wszystkimi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot budowlanych, dokumentacii
geodezyjnej powykonawczej oraz wymaganych prawem budowlanym oswiadczen i pozwolen na
uzytkowanie.

Zakonczenie wszystkich rob6t i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych préb i
sprawdzen Kierownik Budowy stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy oraz
powiadamia na piSmie o tym fakcie Zamawiajgcego. Jednoczes$nie przekazuje Zamawiajgcemu
operat, o ktorym mowa w 8§ 13 ust. 3 i 4 oraz wszystkie dokumenty niezbedne do dokonania
koncowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

W ciggu 3 dni roboczych Zamawiajacy dokonuje weryfikacji zgtoszenia Wykonawcy i potwierdza
osiggniecie przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, a w szczegdélnosci:

1) potwierdza zakonczenie wszystkich robét bedacych przedmiotem Umowy oraz ich
zgodnos¢ z obowigzujgcymi przepisami prawnymi i zasadami wiedzy technicznej, a w
szczegollnosci z Umowa, Specyfikacjg Istotnych Warunkow Zamowienia, Specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, Dokumentacjg projektowg i
pozwoleniem na budowe oraz Ofertg Wykonawcy,

2) potwierdza sprawdzenie i odebranie wszystkich robot zanikajgcych i tych, ktére ulegly
zakryciu,

3) potwierdza nalezyte urzadzenie i uporzgdkowanie terenu budowy,

4) potwierdza zgodnos¢ jakosci wykonanych robot i wbudowanych wyrobéw budowlanych z
obowigzujacymi w tym zakresie normami i przepisami oraz dokumentacjg techniczna,

5) sprawdza prawidlowos¢ i kompletnos¢ przekazanego przez Wykonawce operatu
koncowego oraz dopuszcza go do odbioru koncowego,

6) sprawdza wszystkie dokumenty niezbedne do dokonania koncowego rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy.

Potwierdzenie osiggniecia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego Zamawiajacy lub
inspektor nadzoru stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy.

Zamawiajacy lub inspektor nadzoru podczas sprawdzen i odbioru moze zazada¢ wykonania
pomiaréw dodatkowych. Wykonawca bedzie ponosi¢ koszty pomiarow.

Odbior winien by¢ przygotowany przez Wykonawce z nalezyta starannoscig. Zamawiajacy
wyznacza date odbioru i rozpoczyna go w ciggu 5 dni kalendarzowych od daty pisemnego
potwierdzenia przez Zamawiajgcego lub inspektor nadzoru osiggniecia gotowosci do odbioru. O
wyznaczeniu terminu odbioru Zamawiajacy zawiadamia uczestnikow odbioru.



8.

Jezeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru Wykonawca nie wezmie udzialu w
odbiorze, Zamawiajacy dokona odbioru przez powotang do tego komisje w dniu przewidzianym do
odbioru. Protokét sporzadzony z takiego odbioru jest réwnoznaczny z protokotem odbioru
opisanym w 815.

§15

Czynno s$ci odbioru ko ncowego przedmiotu Umowy

1

3.

Odbioru koncowego przedmiotu Umowy dokonuje Komisja odbiorowa powotana przez
Zamawiajgcego. Wykonawca | Zamawiajacy mogg na swoj koszt, korzysta¢ z opinii
rzeczoznawcoOw. Zakonczenie odbioru powinno nastgpi¢ w terminie do 5 dni roboczych od daty
jego rozpoczecia.

W czynnosciach odbioru powinni uczestniczyc:

1) przedstawiciele Zamawiajgcego,

2) przedstawiciele Inzyniera Kontraktu (w tym inspektorzy nadzoru wszystkich branz)

3) Wykonawca,

4) Kierownik Budowy,

5) Kierownicy poszczegolnych robot branzowych,

6) przedstawiciele jednostek, ktérych udziat nakazujg odrebne przepisy.

Nieobecnos¢ poszczegodlnych powotanych uczestnikdbw w czynnosciach odbioru nie wstrzymuje

czynnosci odbioru. Przekazania Zamawiajgcemu wykonanego przedmiotu Umowy dokonuje
umocowany prawnie Przedstawiciel Wykonawcy.

4,

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koncowego przedmiotu Umowy bedzie spisany

Protokét odbioru kohcowego zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez
terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych Wad. Protokét
odbioru zostanie podpisany przez strony w dniu zakonczenia czynnosci odbioru.

5.

Dzien ten stanowi ¢ bedzie dat @ odbioru ko Acowego.

Jezeli w toku odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggngt gotowosci do
odbioru z powodu nie zakonczenia robét lub nie przeprowadzenia wszystkich prob i badan,
Zamawiajgcy moze odmoéwic¢ odbioru. Stwierdzone przy odbiorze braki umieszcza sie w protokole
odmowy odbioru, z podaniem terminu ich wykonania. Po wykonaniu brakow Wykonawca jest
zobowigzany ponownie zglosi¢ osiagniecie gotowosci do odbioru i uzyska¢ potwierdzenie jej
osiggniecia przez Zamawiajacy lub inspektor nadzoru, w trybie opisanym w 814 ust. 3, 4 i 5. Po
potwierdzeniu gotowosci do odbioru Zamawiajacy wyznacza nowg date odbioru, ktéry zostanie
przeprowadzony w trybie ustalonym w § 14 i 15.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone Wady, to Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli Wady nadajg sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze odméwi¢ odbioru do czasu

usuniecia Wad lub odebra¢ dzieto i zazgda¢ usuniecia wad, wyznaczajgc odpowiedni termin,

2) jezeli Wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

a8 jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli Wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od Umowy lub zgda¢ ponownego wykonania przedmiotu Umowy zachowujac
prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych i odszkodowan na zasadach
okreslonych w 820 Umowy oraz domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkod
powstatych na skutek opdznienia.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o0 usunieciu wad oraz do
zgdania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.
Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony w protokole odbioru usuniecia wad.

§16

Dodatkowe dokumenty odbioru oraz instrukcje u zytkowania

1

Oprécz kompletu dokumentéw przygotowanych zgodnie z zapisem 813 ust. 3, 4 i 814 ust. 2
Umowy Wykonawca najpdzniej w dniu zakonczenia odbioru koncowego, jest zobowigzany
dostarczy¢ instrukcje uzytkowania i konserwacji obiektu oraz urzadzen w nim zamontowanych, a
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takze odpowiednie protokoly potwierdzajgce spetnienie warunkéw niezbednych do uzyskania
decyzji pozwolenia na uzytkowanie oraz potwierdzenie przeprowadzenia szkolenia personelu
Zamawiajgcego w zakresie obstugi urzadzen i instalacji. Wszystkie w/w dokumenty muszg by¢
sporzadzone w jezyku polskim oraz sprawdzone i zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu.
Jezeli Wykonawca nie dostarczyt instrukcji w wyzej okreslonym terminie, odpowiada za szkody
wynikie w nastepstwie niewtasciwego uzytkowania i konserwacji urzadzen.

§17

Gwarancja jako $ci

1.

2.

10.

11.

Wykonawca udziela pisemnej gwarancji jakosci oraz rekojmi na wykonany przedmiot Umowy na
okres 36 miesiecy.

Bieg terminu gwarancji jakosci oraz rekojmi rozpoczyna sie od daty odbioru koncowego
przedmiotu Umowy i uznaniu go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany. W przypadku
stwierdzenia podczas odbioru kohcowego przedmiotu Umowy wad nadajgcych sie do usuniecia,
od daty zakonczenia odbioru kohcowego rozpoczyna sie okres gwarancji i rekojmi wylacznie dla
elementow odebranych bez wad i uznanych za nalezycie wykonane, natomiast dla elementéw, na
ktorych stwierdzono wady, okres gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie dopiero od daty
protokolarnego stwierdzenia usuniecia wad i uznania za nalezycie wykonane.

Warunki gwarancji okreslone sa w karcie gwarancyjnej przedtozonej przez Wykonawce.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci oraz rekojmi za wady
przedmiotu Umowy. W okresie gwarancji jakosci i rekojmi Wykonawca usunie stwierdzone wady
na wiasny koszt. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wymaganym terminie, Zamawiajgcy moze
usung¢ wady we wiasnym zakresie lub przez strone trzecig na koszt Wykonawcy - bez utraty praw
do gwarancji jakosci oraz rekojmi.

O zauwazonych wadach w przedmiocie Umowy ujawnionych w okresie gwarancji jakosci oraz
rekojmi Zamawiajgcy pisemnie zawiadomi Wykonawce w terminie 14 dni od ich ujawnienia.

Za szkode powstatg wskutek zaniechania zawiadomienia Wykonawcy o ujawnionych wadach w
przedmiocie Umowy ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy.

Ustala sie, ze w okresie gwarancji i rekojmi, co najmniej raz w roku bedg przeprowadzane
przeglady gwarancyjne z udziatem Wykonawcy, Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu.

Wady w przedmiocie Umowy ujawnione w okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca jest
zobowigzany usung¢ w terminie 14 dni, chyba, ze z powodow technologicznych wymagany bedzie
okres dluzszy, ktory zostanie ustalony z Zamawiajgcym. Usuniecie wad Wykonawca zgtasza do
odbioru w trybie opisanym w § 15 ust. 7.

Termin gwarancji jakosci i rekojmi elementu przedmiotu umowy, na ktérym byly usuwane przez
Wykonawce wady biegnie na nowo od daty protokolarnego stwierdzenia usuniecia wad i uznania
tego elementu za nalezycie wykonany.

Przed uptywem okresu gwarancji jakosci i rekojmi Zamawiajacy wyznacza termin odbioru
gwarancyjnego.

Protokét odbioru gwarancyjnego bez zastrzezen jest podstawg do zwolnienia po uptywie okresu
rekojmi pozostalej czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§18

Zabezpieczenie nale zytego wykonania Umowy

1. Zgodnie z przepisem art. 147 Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych, Wykonawca
zobowigzuje sie do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w wySoKosci
5% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w 87, co stanowi kwote:

...................................... Zb (SHOWNIE: .o )
2. Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie wniesione w sposéb nastepujacy:
1) 100 % zabezpieczenia tj.................... Zb (SIOWNIE: ... ) w formie
pienieznej, nie pozniej niz w dniu zawarcia Umowy, lub
2) w innej — bezwarunkowej - formie przewidzianej przez Prawo zamédwien
publicznych, nie pézniej niz w dniu zawarcia Umowy, z podziatem na:
a) 100% zabezpieczenia .. ..o zb (stownie: . ) jako

zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, z okresem waznosci od daty zawarcia
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umowy do ................ r. (termin zakonczenia przedmiotu umowy plus 30 dni),

b) 30% zabezpieczenia tj.. ., zt  (stownie:..................... ) jako
zabezpieczenie okresu rekojmi, z okresem waznosci od .............. r. (termin zakonczenia
przedmiotu umowy plus 30 dni) do ............ r. (termin zakonczenia przedmiotu umowy
plus 30 dni plus 36 ) miesiecy przedmiotu Umowy i uzhania go za nalezycie
wykonany.

3. W terminie 30 dni zostanie zwolnione 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, a pozostata czesé¢, tj.: 30%, po uplywie okresu rekojmi. Zwolnienie
zabezpieczenia okresu rekojmi j.w. zostanie dokonane najpézniej 15-ego dnia po uptywie
okresu rekojmi.

4. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego przedmiotu umowy wad nadajgcych sie
do usuniecia, zwalnianie zabezpieczenia bedzie przebiegalo w sposbéb nastepujacy:

1) jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w pienigdzu, to 70% zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy zostanie zwolnione w terminie 30 dni od daty
protokolarnego stwierdzenia usuniecia wad i uznania catego przedmiotu Umowy
za nalezycie wykonany. Natomiast zwolnienie zabezpieczenia okresu rekojmi, tj
pozostatej czesci 30% zabezpieczenia, zostanie dokonane najp6zniej 15-ego dnia
po uptywie okresu rekojmi ostatniego elementu.

2) jezeli zabezpieczenie zostato wniesione w innej formie przewidzianej przez Prawo
zamoéwien publicznych, to Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ zabezpieczenie w
petnej wysokosci do czasu protokolarnego stwierdzenia usuniecia wad, a po
usunieciu wad odpowiednio uzupeini¢ zabezpieczenie okresu rekojmi (terminy,
zakres).

5. W przypadku, gdy termin rekojmi elementu przedmiotu umowy, na ktorym byly usuniete
wady, rozpoczat swdj bieg na nowo, Wykonawca zobowigzany jest uzupetni¢ odpowiednio
zabezpieczenie okresu rekojmi (terminy, zakres).

6. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie wniesione w pienigdzu,
Zamawiajgacy zwolni je Wykonawcy wraz z odsetkami a'vista wynikajgcymi z umowy rachunku
bankowego, na ktérym bedg one przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na konto Wykonawcy.

7. Dopuszcza sie mozliwos¢ zamiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na
inny rodzaj dopuszczony Prawem zamowien publicznych.

§19

Faktury i rozliczenia

1. Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w formie faktur czesciowych oraz faktury
koncowej:

1) faktury czesciowe po wykonaniu elementéw przedmiotu umowy, zgodnie z Harmonogramem
rzeczowo-finansowym wystawiane w okresach kwartalnych. Faktura bedzie wystawiona po 20
dniu ostatniego miesigca danego kwartatu rozliczeniowego.

2) faktura koncowa — po zakonczeniu calosci robét, wystawiona bedzie w oparciu o protokoét
odbioru koncowego.

2. Podstawg wystawienia faktury czesciowej bedzie protokét odbioru technicznego wykonanych
elementdw robot, potwierdzony przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

3. Zaplata  wynagrodzenia, nastagpi przelewami na rachunek  Wykonawcy Nr
.......................................................... , W terminie do 30 dni od dnia doreczenia do siedziby
Zamawiajgcego faktury VAT wraz z dokumentami odbiorowymi protokotem odbioru technicznego
elementu robdt podpisanym przez Inspektora nadzoru lub protokolem odbioru koncowego
podpisanym przez Komisje odbiorowi.

4. Fakture VAT nalezy adresowac na Zamawiajgcego, NIP: ............coooiiiiiiiinnns
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§20

Kary umowne i odszkodowania

1

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od Umowy z przyczyn, za ktore
ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajagcy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego netto
okreslonego w 86.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za opoéznienie w wykonaniu i dostarczeniu catosci przedmiotu Umowy, w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia netto okreslonego w 86 za kazdy dzien opdznienia, po bezskutecznym
uptywie terminu okreslonego w 8 1 ust. 2 pkt. 2.

2) Za opo6znienie w usunieciu wad w przedmiocie Umowy stwierdzonych przy odbiorze lub w
okresie gwarancji jakosci i rekojmi w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia netto okreslonego w
87 za kazdy dzien op0znienia, liczac od ustalonego terminu usuniecia wad,

3) za odstgpienie od Umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca w
wysokosci 10% wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 6.

Z tytutu odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego, wskutek okolicznosci wyszczegdlnionych w
artykule 145 Prawo zamowien publicznych, Wykonawca moze zadaé jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy.

Jezeli kary umowne nie pokrywajg poniesionych szkdd, Strony zastrzegajg sobie prawo
dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie poniesionych szkdd, na
zasadach ogoélnych.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie mu kar umownych z przystugujacego mu
wynagrodzenia.

Strony nie bedg ponosity odpowiedzialnosci za czesciowe lub catkowite nie wywigzanie sie z
Umowy spowodowane przypadkami Sity wyzszej.

§21

Odpowiedzialno $¢
1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie skutki niewykonania lub nienalezytego

wykonania Umowy w stosunku do Zamawiajgcego jak i os6b trzecich i ich majatku, jak tez
spowodowane dziataniami lub zaniedbaniami oséb i podmiotéw, za ktére ponosi
odpowiedzialnos¢, a w szczegolnosci:

1) za odpowiednie wykonanie robét, wykorzystane materialy, przyjete technologie, metody
realizacji inwestycji i bezpieczehstwo wszelkich czynnosci wykonywanych na terenie
budowy,

2) za uszkodzenia badz zniszczenia istniejacych sieci lub urzadzen,

3) za wypadki przy pracy spowodowane nieprzestrzeganiem zalecen urzedowych, przepisow
prawa, standardow i norm, jak rowniez zasad sztuki budowlanej i zalecen Zamawiajacego i
Inspektoréw nadzoru,

4) za wszelkie zwigzane z wykonaniem robét naruszenia praw ochronnych, a w szczegoélnosci
praw patentowych i innych praw wtasnosci przemystowej, praw autorskich i autorskich praw
pokrewnych oraz za wszelkie szkody powstate z tego tytutu,

5) za wszelkie szkody powstale na skutek uzytkowania przez Wykonawce terenu budowy,
materiatdw, maszyn i urzadzen udostepnionych Wykonawcy przez Zamawiajacego,

6) za wszelkie szkody lub opOznienia, jakie powstang na skutek zastrzezen wiasciwych
organdéw nadzoru lub organéw wymienionych w art. 56 ustawy Prawo budowlane (m. in.
Panstwowej Inspekcji Pracy, Panhstwowe] Inspekcji Sanitarnej, Panstwowej Strazy
Pozarnej), ktorych pozwolenie moze by¢é wymagane do uzytkowania Obiektu, instalaciji,
urzadzen lub zastrzezen innych 0so6b trzecich, w zakresie, w jakim te zastrzezenia dotyczg
Obiektu, instalacji i urzadzen, za wyjagtkiem tych, ktére dotyczg praw do posiadania
nieruchomosci, na ktorej realizowany jest Obiekt.

2. W przypadku podniesienia jakichkolwiek zastrzezeh przez organy nadzoru lub organy

wymienione w art. 56 ustawy Prawo budowlane, albo inne osoby trzecie, dotyczacych w
jakikolwiek sposéb Rob6t, materiatdw, Obiektu, instalacji i urzadzen Wykonawca jest w
szczegolnosci zobowigzany, na pisemne zadanie Zamawiajgcego i po uzgodnieniu z nim,
podja¢ wszelkie konieczne lub celowe srodki zmierzajgce do wyjasnienia lub usuniecia tych
zastrzezen, w tym niezwiocznie podjaé na whasny koszt i ryzyko wszelkie dziatania wymagane
przez powyzsze organy, w tym np. udzieli¢ wszelkich wyjasnien, sporzadzi¢ i przediozy¢
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potrzebne dokumenty i opracowania.
3. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniedbania oséb, z pomoca, ktdrych wykonuje przedmiot
Umowy, jak rowniez osob, ktorym wykonanie zobowigzan powierza, jak za wtasne dzieto.

§22

Odst gpienie od Umowy

1. Kazda ze Stron moze odstgpi¢ od Umowy w przypadkach wskazanych w Umowie i okreslonych
W przepisach prawa.

2. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w nastepujacych przypadkach:

1)

2)

3)

w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy. Zamawiajgcy w tym przypadku moze od Umowy odstgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca
moze zgdacC jedynie wynagrodzenia w formie pienieznej naleznego mu z tytutu
wykonania czesci Umowy do momentu odstgpienia od Umowy.

nie wiecej niz 2 - miesiecznego opodznienia sie przez Wykonawce z realizacjg robot, ktére
powodujg niemoznos¢ ukonczenia robot w terminach okreslonych w Harmonogramie lub
niewykorzystania srodkéw finansowych Zamawiajgcego przeznaczonych na realizacje. Koszty
odstgpienia od umowy poniesie Wykonawca.

wykonywania przez Wykonawce Rob6t z naruszeniem warunkow niniejszej Umowy.

3. Odstgpienie od Umowy, okreslone w ust. 2 punkt 1 nie rodzi skutkbw w postaci zobowigzania do
zaptaty kary umownej.
4. W razie odstgpienia od Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do:

1)
2)
3)

4)

sporzadzenia przy udziale Zamawiajgcego protokotu inwentaryzacji rob6t w toku, na dzien
odstapienia,

zabezpieczenia przerwanych robo6t w uzgodnionym zakresie, na koszt strony, z powodu ktérej
odstgpiono od Umowy,

sporzadzenia wykazu materialdw, urzadzen i konstrukcji, ktérych pozostawienie na terenie
budowy jest niezbedne,

wezwania Zamawiajacego do dokonania odbioru wykonanych rob6t w toku i robot
zabezpieczajacych.

5. Do odbioru robét w toku i rob6t zabezpieczajgcych stosuje sie odpowiednie zapisy umowy jak dla
odbioru koncowego.

6. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie.

§23

1. Zmiany umowy
Zamawiajgcy dopuszcza ewentualne zmiany nastepujgcych postanowief umowy:

D

2
3

4)

zmiany osOb wykonujacych czynnosci Wykonawcy, wymienionych w ofercie, pod warunkiem
wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego oraz ze osoby te bedg spetniaé warunki opisane w
SIWZ,

zmiany os6b biorgcych udziat w przedsiewzieciu ze strony Zamawiajacego,

zmiany terminu zakonczenia przedmiotu umowy spowodowane przebiegiem procesu
inwestycyjnego i nie zawinione przez Wykonawce,

zmiany podmiotéw trzecich na etapie realizacji przedmiotu umowy na zasobach ktorych
Wykonawca opierat sie wykazujac spetnienie warunkéw udzialu w postepowaniu, pod
warunkiem, ze nowy podwykonawca wykaze spetnienie warunkow w zakresie nie mniejszym
niz wskazany na etapie postepowania o0 zamOwienie publiczne dotychczasowy
podwykonawca,

zmiany sposobu regulowania naleznosci Wykonawcy spowodowane przebiegiem procesu
inwestycyjnego, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ przed zawarciem umowy.
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§24
Postanowienia r6 zne
1. Do rozpoznania sporow powstatych na tle realizacji Umowy wiasciwe sg miejscowe sady
powszechne dla siedziby Zamawiajacego.
2. W sprawach nieuregulowanych Umowg stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa
zamowien publicznych i Prawa budowlanego.
3. Umowe sporzadzono w czterech egzemplarzach, po dwa dla kazdej ze Stron.
4. Zalgczniki:
1) Zalgcznik nr 1: Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamaowienia.
2) Zalacznik nr 2: Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
3) Zalgcznik nr 3: Dokumentacja projektowa.
4) Zalacznik nr 4: Oferta Wykonawcy.
5) Zalgcznik nr 5: Harmonogram realizacji

ZAMAWIAJ ACY: WYKONAWCA

14



