UMOWA NR RGKS.........[2021

Zawartaw dniu. ...l 2021roku
pomigdzy

Gming Marciszow z siedzibag ul. Szkolna 6, 58-410 Marciszow
posiadajaca numer identyfikacyjny NIP 614-010 - 22-70
reprezentowang przez:

Wiestawa Cepielika - Wojta Gminy Marciszow,

przy kontrasygnacie

Edyty Bani - Skarbnika Gminy Marciszow, zwang dalej w tresci Umowy
»Zamawiajacym",

a
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posiadajagcym numer identyfikacyjny NIP ..cccvviiiniiinnnnnnns s REGON ..viiiiiiiniiiinieinnennens
zwanym dalej w tresci Umowy ,,Wykonawcg", reprezentowanym przez:

dalej w tresci umowy zwanymi ,,Stronami”

W  wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie klasycznego zamdwienia
publicznego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt. 1) Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019
r. Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z pézn. zm.), zostata zawarta
umowa o nastepujacej tresci:

1.

2.

Przedmiot umowy

§1

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane zadania pn.:
»Marciszow II droga dojazdowa do gruntéw rolnych”.

Szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia zawarty jest w:
a) Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia i Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych,
b) Dokumentacji projektowej,
bedacych integralng czg¢scig niniejszej umowy,

Wynagrodzenie Wykonawcy
§2

Za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z przedlozona oferta, wysokos¢
wynagrodzenia Wykonawcy wyniesie.................... z1 brutto, (stownie:.........................
brutto ).
Strony ustalaja , ze wynagrodzenie Wykonawcy z tytulu realizacji niniejszej umowy bedzie
mialo forme ryczattu i nie ulegnie zmianie w trakcie trwania umowy z zastrzezeniem § 8
umowy.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja
robot objetych dokumentacja techniczng oraz specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
robot w tym ryzyko wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych lub
mogacych mie¢ wptyw na koszty.
Niedoszacowanie , pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust 1.
Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 zawiera podatek VAT.



Termin realizacji zamowienia

§3

1. Termin rozpoczgcia realizacji przedmiotu umowy strony ustalajg na dzien podpisania umowy.

2. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy strony ustalajag na dzien 15.11.2021 r.

3. Za termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy przyjeta zostaje data zgloszenia przez
Wykonawce Zamawiajgcemu zakonczenia robot.

ObowiazKi stron
§ 4.
1. Do podstawowych obowigzkoéw Zamawiajacego nalezy:

1) Przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni liczac od dnia podpisania

umowy

2) Zapewnienie biezacego nadzoru inwestorskiego.

3) Informowanie Wykonawcy o wszelkich sytuacjach mogacych mie¢ wplyw na

wykonywane roboty.

4) Zorganizowanie i uczestniczenie w odbiorze koncowym robot, ktory nastgpi w terminie

do 14 dni od daty zgloszenia zakonczenia robot.

5) Terminowa zaptata wynagrodzenia zgodnego z postanowieniami niniejszej umowy.

6) Wspotdziatanie z Wykonawca w celu nalezytej realizacji zamowienia.

2. Do podstawowych obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1) Wykonywanie robot zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust.
1 z materiatéw wiasnych, z nalezyta starannos$cia, zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych, swoja oferta, sztuka
budowlang, przepisami p.poz., bhp i przepisami prawa, a takze biezagcymi (roboczymi)
ustaleniami z Zamawiajacym.

2) Zapewnienie kompetentnego kierownictwa, sity roboczej, materialow, sprzetu i innych
urzadzen niezbgdnych do wykonania przedmiotu umowy oraz usunigcia wad w takim
zakresie, w jakim jest to wymienione w dokumentach umownych lub moze by¢
logicznie z nich wywnioskowane.

3) Organizacja terenu budowy na koszt Wykonawcy.

4) Zatrudnienie na podstawie umowy o prac¢ 0sob wykonujacych w ramach niniejszego
zamowienia czynnosci, ktorych wykonanie polega wykonywaniu pracy na zasadach art.
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1320 z
pozn. zm.) — zgodnie z zapisem SWZ (Opis przedmiotu zamowienia).

5) Odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonanych robot i jako$¢ materiatow.

6) Odpowiedzialno$§¢ za zapewnienie warunkOow bezpieczenstwa, zabezpieczenie i
oznakowanie terenu budowy, dbanie o stan techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania
przez caly czas realizacji zadania.

7) Odpowiedzialno$¢ za metody organizacyjno-techniczne stosowane na terenie budowy
podczas realizacji umowy.

8) Ponoszenie kosztow zuzycia mediéw niezbednych do realizacji robot.

9) Odpowiedzialnos$¢ za szkody i straty w robotach spowodowane przy usuwaniu wad w
okresie gwarancji 1 r¢kojmi.

10) Petienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robot realizowanych przez
podwykonawcow.

11) Informowanie Zamawiajgcego o terminie zakonczenia robot ulegajacych zakryciu oraz
terminie odbioru robodt zanikajacych; jezeli Wykonawca nie poinformowal o tych



faktach Zamawiajacego , zobowiazany jest na wlasny koszt odkry¢ roboty, a nastepnie
przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego.

12) Na kazde zadanie Zamawiajacego okazywanie w stosunku do wbudowywanych
materiatow dokumentéw potwierdzajacych ich zgodno$¢ z wymaganiami specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, jak réwniez przekazywanie
informacji dot. personelu zatrudnionego na budowie.

13) Przeprowadzenie badan, ktore nie byly przewidziane niniejsza umowa (jezeli
Zamawiajacy zazada takich badan) - jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan
okaze si¢, ze zastosowane materiaty, badz wykonane roboty, sa niezgodne z Umowa, to
koszty badan dodatkowych obcigzajag Wykonawce, zas w przypadku zgodnosci koszty
pokrywa Zamawiajacy.

14) Zagwarantowanie obecnos$ci pracownikow oraz zapewnienie potrzebnych urzadzen i
materiatow wymaganych do zbadania jakosci wykonanych robot i/lub wbudowanych
materialow.

15) Umozliwianie wstgpu na teren wykonywanych robdt przedstawicielom
Zamawiajacego.

16) Przekazanie Zamawiajagcemu w terminie odbioru koncowego robot uporzadkowanego
terenu budowy po zakonczeniu prac.

17) Niezwloczne usuwanie (na koszt Wykonawcy) wszelkich awarii oraz pokrywanie strat
1 szkdd majatkowych 1 osobowych powstatych w zwiazku z wykonywaniem robét.

18) Prowadzenie robot w sposOb ograniczajacy niezorganizowang emisje¢ pylu do
atmosfery.

19) Wspotdziatanie z Zamawiajacym w celu nalezytej realizacji zamowienia.

20) Sporzadzenia kompletnej dokumentacji odbiorowe;j, na ktorg sktada sie:
dokumentacja powykonawcza w tym protokét odbioru, inwentaryzacja geodezyjna,
certyfikaty, atesty dotyczace wbudowanych materialdw oraz zamontowanych urzadzen
1 wyrobow, wyniki prob i badan, dokumenty poswiadczajace oraz inne nie wymienione
dokumenty istotne dla prawidtowego procesu zakonczenia budowy oraz uzytkowania
przedmiotu zamowienia.

. W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce , na podstawie

umowy o prac¢ 0sob o ktorych mowa w pkt. 2.4) Zamawiajacy moze zadac:

1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie

umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego

pracownika,

4) innych dokumentéw,

zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezb¢dne do weryfikacji zatrudnienia na

podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date

zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdéw pracownika.

Podwykonawcy

§ 5.

. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie zaméwienia podwykonawcom.

. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce

kluczowych czesci zamowienia.

. W przypadku powierzenia czesci robdt budowlanych podwykonawcom:

3.1 Zamawiajacy zada, aby Wykonawca zatrudniajac podwykonawcéw robot
budowlanych:



10.

11.

a) przedstawil Zamawiajgcemu projekt umowy z podwykonawca (a takze projektu jej
zmiany) ;

b) przedstawit Zamawiajacemu, w terminie do 7 dni, potwierdzong za zgodno$é
kserokopi¢ umowy z podwykonawcg;

c) okreslit szczegdtowy zakres robot, ktory powierzy podwykonawcom.

3.2 Zamawiajacy w terminie do 7 dni od otrzymania projektu umowy moze zgtosi¢ sprzeciw
lub zastrzezenia z podaniem uzasadnienia. Zamawiajacy dokonuje analizy projektu
umowy opierajac si¢ na zapisach wynikajacych z art. 463- 465 ustawy prawo zamowien
publicznych.

3.3 Jezeli Zamawiajgcy nie zglosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit
zgode na powierzenie robdt podwykonawcy na zasadach okres§lonych w tym
dokumencie.

Zamawiajacy zada, aby Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, w

terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi

lub dostawy o wartosci wigkszej lub rownej 0,5 % warto$ci niniejszej umowy, przedstawit

Zamawiajacemu potwierdzong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o

podwykonawstwo.

Umowa pomigdzy Wykonawca a podwykonawcg powinna by¢ zawarta w formie pisemnej

pod rygorem niewaznosci.

W przypadku powierzenia przez Wykonawcg realizacji robot budowlanych podwykonawcy,

Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia

naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminow ptatnosci okreslonych w umowie z

podwykonawca, z zastrzezeniem, ze termin ten nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni.

W przypadku gdy Wykonawca powierzy realizacj¢ robot podwykonawcy, zaplata

wynagrodzenia z tytulu niniejszej umowy bedzie mozliwa po przedtozeniu przez

Wykonawce dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy w terminie

ustalonym w umowie z podwykonawcg, zgodnie z postanowieniami ust. 6.

W przypadku gdy Wykonawca nie przedlozy dowodow potwierdzajacych uregulowanie

zobowigzan wzgledem podwykonawcow, wyptata naleznego wynagrodzenia za odebrane

roboty budowlane zostanie wstrzymana do przedlozenia przez Wykonawce dowodow
zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom.

Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg stosuje si¢ zapisy ust.

3-8.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za

wykonanie obowigzkéw wynikajacych z umowy i obowigzujacych przepiséw prawa.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za wiasne.

Gwarancja i rekojmia

§ 6.

Wykonawca  udziela ~ Zamawiajacemu  gwarancji za  wykonane  roboty
bedace przedmiotem umowy na okres ....... miesiecy, liczac od dnia koncowego odbioru
robot.

Rekojmia wynosi ..... miesiecy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, liczac od dnia
odbioru koncowego i dotyczy calego przedmiotu umowy istniejagcego w czasie
dokonywania czynnos$ci odbioru oraz wad powstatych po odbiorze.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji lub rekojmi po terminach
okreslonych w ust. 1 1 ust. 2, jezeli Zamawiajacy zglaszat reklamacje przed uptywem tego
terminu.



. Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu
umowy niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

. W okresie gwarancji lub r¢kojmi Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania
stwierdzonych wad przedmiotu umowy w terminie wskazanym przez Zamawiajacego w
zgtoszeniu i uzgodnionym z Wykonawca (nie dtuzszym jednak niz 21 dni).

. W przypadku nie przystgpienia przez Wykonawce do usuwania wad w okresie gwarancji
lub rgkojmi w wyznaczonych terminach, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usunigcie wad
innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, ktory zobowigzuje si¢ do uregulowania
naleznos$ci w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania.

. Realizacja uprawnien wynikajacych z rekojmi/gwarancji za wady bedzie wykonywana
zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego z uwzglednieniem postanowien niniejsze;j
umowy.

Dokument gwarancyjny stanowi niniejsza umowa.

Kary umowne

§7.

1. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) zazwloke w przekazaniu ,,placu budowy” albo za uniemozliwienie rozpoczecia
lub spowodowanie przerwy w wykonaniu robot, z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 2
ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki lub przerwy,

b) za zwlok¢ w przeprowadzeniu odbioru rob6t z winy Zamawiajacego lub
nieuzasadniong odmowe podpisania przez niego protokotu odbioru koncowego
- w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 2 ust. 1 umowy za
kazdy dzien zwloki,

C) za odstgpienic od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego — W
wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 2 ust. 1 umowy.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) za zwloke w wykonaniu robdt - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 2 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki w stosunku do
umownego terminu wykonania robot,

b) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji i re¢kojmi — w wysokosci:

0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 2 ust. 1 umowy za kazdy dzien
zwloki, w przypadku gdy usunigcie nastgpito do 30 dni liczonych od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad,

1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 2 ust. 1 umowy w przypadku
gdy usunigcie nastgpito po uptywie 30 dni liczonych od dnia wyznaczonego
na usuniecie wad;

C) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci
10% wynagrodzenia brutto okreslonego w 2 4 ust. 1 umowy ;

d) ztytulu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 1 000,00 zt za kazde dokonanie przez
Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy;

e) z tytulu nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto
okreslonego w danej umowie o podwykonawstwo za kazdy dzien opdznienia
od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaplaty,



1.

Zamawiajacy na podstawie art 455 ust. 1 pkt 1 Pzp, przewiduje mozliwo$¢ dokonania

f) z tytulu nieprzedlozenia do =zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej
zmiany — w wysokosci 500,00 zt za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania
projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmiany;

g) ztytulunieprzedtozenia po§wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien
zwloki w stosunku do terminu wynikajacego z postanowien § 5 ust. 4 umowy;

h) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
—w wysokosci 500,00 zt;

1) za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem
umowy innego podmiotu niz zaakceptowany przez Zamawiajgcego
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca skierowany do ich wykonania
zgodnie z zasadami okre§lonymi niniejszag umowa w wysokosci 5,0 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 2 ust. 1 umowy;

J) w przypadku naruszenia zobowigzania do zatrudniania pracownikOw na
podstawie stosunku pracy zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 4 umowy, w wysokosci
1000,00 zt za kazdy stwierdzony przez Zamawiajacego przypadek naruszenia
tego zobowigzania.

Wysoko§¢ wszystkich kar umownych naleznych Zamawiajagcemu nie moze

przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 2 ust. 1; gdy suma

wszystkich kar umownych przekroczy 20% Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
odstapienia od umowy bez jakichkolwiek zobowiazah w stosunku do Wykonawcy.

Kara umowna powinna by¢ zaplacona przez strone, ktdra naruszyta warunki

niniejszej umowy w terminie 14 dni od daty wystapienia z zadaniem zaptaty.
Strony ustalaja, ze Zamawiajacy moze w razie zwloki w zaptacie kary potracié
nalezng mu kwote z dowolnej naleznosci Wykonawcy.

Jezeli kara nie pokrywa poniesionej szkody, Strony moga dochodzié
odszkodowania uzupetniajgcego na warunkach ogolnych okreslonych w Kodeksie
Cywilnym.

Zmiany w umowie

§ 8.

nastepujacych zmian umowy:

1)

w zakresie dotyczacym zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy w

przypadku:

a) zmiany przepisOw prawa powodujacych konieczno$¢ zmiany materialow
budowlanych, urzadzen lub przyjecia innych rozwigzan technicznych lub

technologicznych, w szczeg6lno$ci robdt zamiennych;

b) zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych materiatow lub
rozwigzan technicznych lub technologicznych, w szczegolnosci robdt zamiennych,

gdy wystapi co najmniej jedna z okolicznosci:

e w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych pierwotnie rozwigzan grozi
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

e w przypadku, gdy na rynku pojawig si¢ nowsze zamienniki elementow
przedmiotu umowy a uzyskanie elementéw przyjetych przez Wykonawce
bedzie bardzo utrudnione;

2) w zakresie dotyczacym zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:



a) o czas opoznienia Zamawiajacego w wykonywaniu jego obowigzkow wynikajacych
z umowy, w tym w szczego6lnosci W zakresie obowigzku wydania terenu budowy
oraz obowigzku dokonania odbioru, gdyby odbiér taki w pierwotnie zatozonym
terminie byl utrudniony lub niemozliwy, jezeli takie opdznienie jest lub bedzie miato
wptyw na wykonanie przedmiotu umowy lub jakiejkolwiek jego czesci;

b) z powodu sity wyzszej np.: w przypadku zaistnienia dziatan wojennych, aktow
terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny domowej,
skazen radioaktywnych, z wyjatkiem tych, ktore moga by¢ spowodowane uzyciem
ich przez Wykonawce, zaistnienia kleski zywiolowej, jak huragany, powodzie,
trzesienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy spowodowane przez
osoby inne niz pracownicy Wykonawcy i jego podwykonawcow, nawalny deszcz,
powodz, huragan, $niezyca, uderzenia pioruna, gradobicie, epidemie, pozary, wojna,
zamieszki krajowe, strajki, szkody wyrzadzone przez dzikie zwierzgta, odnalezienie
niewypatow, niewybuchoéw lub wykopalisk archeologicznych, katastrofy lotniczej
oraz o czas niezbedny do usuniecia jej skutkow i nastepstw;

€) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow geologicznych,
terenowych, archeologicznych, wodnych itp., w szczegdlnosci: istnienie
podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych; wykopaliska
archeologiczne, jezeli majg te okolicznosci wpltyw na wystapienie przestojow w
realizacji robot budowlanych i termin wykonania umowy,

d) wstrzymanie budowy przez wilasciwy organ z przyczyn nie zawinionych przez
Wykonawce np. odkrycie niewypatow i1 niewybuchow, zagrozenie wybuchem;

e) bedacym nastepstwem opoznienia w dziataniach organow administracji, z przyczyn
nie zawinionych przez Wykonawce w szczegolnos$ci: przekroczenie zakreslonych
przez prawo terminéw wydania przez organy administracji map, uzgodnien, opinii,
decyzji, zezwolen, itp.;

f) o czas opdznienia w wykonaniu przez inne niz organy administracji podmioty
zewnetrzne  czynno$ci  koniecznych do  wykonania Przedmiotu  Umowy
Z zastrzezeniem, ze przyczyng opdznienia nie s3 dziatania lub zaniechania
Wykonawcy

g) zlecenia wykonania zamiennych lub dodatkowych rob6t budowlanych, o ile
wykonanie tych rob6t powoduje konieczno$¢ przedtuzenia terminu wykonania rob6t
objetych niniejszg umowa.

h) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robdt innych rob6t niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktore wstrzymuja lub
opdzniaja realizacj¢ przedmiotu Umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z
planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w
zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji. Zmiany w tym zakresie
nie spowodujg zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy,

i) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe
wykonanie robdt, w szczego6lnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonych
umow3a, normami lub innymi przepisami, wymagajacymi odpowiednich warunkow,
jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci,
za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢.

j) wystapig opdznienia w dokonaniu okre$lonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wiasciwe organy administracji panstwowej, do ktorych sa zobowigzane na podstawie
obowigzujacych przepiséw prawa, ktore nie sa nastgpstwem okolicznos$ci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢. W takim przypadku wydtuzenie terminu
nastgpi o okres faktycznego opdznienia nie dtuzej jednak niz o 30 dni.



k) gdy wystapia opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktorych wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli
opoOznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww.
decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, W takim przypadku wydluzenie terminu
nastgpi o okres faktycznego. Zmiany w tym zakresie nie spowodujg zwigkszenia
wynagrodzenia Wykonawcy.

I) jezeli wystapi brak mozliwos$ci wykonywania robot z powodu niedopuszczania do
ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy. W takim przypadku
wydtuzenie terminu nastapi o okres faktycznego op6znienia nie dluzej jednak niz o
30 dni.

m)gdy wystapig zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa, ktorych
uchwalenie lub zmiana nastgpily po dniu zawarcia niniejszej umowy, a z ktorych
tre$ci wynika koniecznos$¢ lub zasadno$¢é wprowadzenia zmian majacych wptyw na
realizacje umowy,

n) o czas, kiedy realizacja przedmiotu umowy byla niemozliwa oraz nastgpstw tego
zdarzenia w przypadku napotkania przez Wykonawce lub Zamawiajacego
okolicznos$ci niemozliwych do przewidzenia i niezaleznych od nich,

0) o czas niezbedny do wykonania czynnosci wynikajacych z zalecen wiasciwych
organow jezeli wykonywanie przedmiotu umowy =zostalo wstrzymane przez
wlasciwe organy zprzyczyn niezaleznych od Wykonawcy, co uniemozliwia
terminowe zakonczenie realizacji przedmiotu umowy,

p) o czas wynikajacy z konieczno$ci ewentualnej zmiany zakresu przedmiotu umowy
wprowadzonej na podstawie przepisow ustawy PZP umozliwiajacych dokonanie
takiej zmiany,

- przy czym kazda zmiana moze nastgpi¢ tylko o czas niezbedny do wykonania
przedmiotu umowy lub jego czesci, nie dtuzej jednak niz o okres trwania okolicznosci
bedacych podstawa zmiany oraz ich nastepstw.

3) W zakresie zmiany wysokosci wynagrodzenia i pozostatych zmian:

a) w kazdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiajgcego (np.:
powoduje skrocenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartoSci
zamoOwienia);

b) w przypadku ustawowej zmiany wysokosci stawki podatku VAT, dopuszcza si¢
mozliwo$¢ sporzadzenia aneksu do umowy uwzgledniajacego zmiane warto$ci
umownej z tego tytutu;

C) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy, w przypadku przedtuzenia terminu realizacji zamoOwienia nie
wynikajacej z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy;

d) wprowadzenia dodatkowych robot budowlanych;

e) zmiana wartosci zobowigzania przy rozliczeniu réznic obmiarowych, robot
dodatkowych, robdt zamiennych;

f) obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy, spowodowane rezygnacja przez
Zamawiajacego z realizacji cze$ci przedmiotu umowy. W takim przypadku
wynagrodzenie przyslugujace wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym
Zamawiajacy zaplaci za wszystkie spelnione $wiadczenia 1 udokumentowane
koszty, ktore Wykonawca ponidost w zwigzku z wynikajacymi z umowy
planowanymi $wiadczeniami.



Odstapienie od umowy

§9

. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o
zaistnieniu istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu.
. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych
okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 1 art. 455 ustawy PZP,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy PZP,
. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy jezeli Zamawiajacy co najmniej trzykrotnie dokonat
bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, na skutek
uchylania si¢ Wykonawcy od wyplaty naleznego im wynagrodzenia, lub laczna kwota
bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy stanowi sume
wigksza niz 5% wartos$ci brutto umowy okre§lonej w § 3 umowy,
. Poza postanowieniami ust. 1 i ust. 2 Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 21 dni
od powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach w nastepujacym przypadku, gdy:

a) zostal zlozony wniosek o ogloszenie upadtosci, likwidacje, postepowanie
restrukturyzacyjne lub rozwigzanie Wykonawcy,

b) Wykonawca nie rozpoczat realizacji robot w ciggu 14 dni od dnia przekazania terenu
budowy,

c) Wykonawca bez zgody Zamawiajacego przerwal lub wstrzymat lub zaprzestat
wykonywania przedmiotu umowy na okres dtuzszy niz 14 dni i nie podjat jego dalszej
realizacji w terminie wskazanym w wezwaniu przez Zamawiajacego;

d) gdy Wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajgcego do
realizacji warunkdw umowy nie wykonuje robot zgodnie z warunkami umownymi
lub zaniedbuje zobowigzania umowne, w szczeg6lnosci, gdy wykonuje roboty z
udziatem podwykonawcy, na ktérego Zamawiajacy nie wyrazit zgody,

e) gdy warto$¢ natozonych kar umownych przekroczy 20 % warto$ci brutto umowy
okreslonej w § 2 ust.1 umowy

f) Odstgpienie od umowy lub wypowiedzenie umowy moze nastgpic¢ tylko i wytacznie w
formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia.

. Strony postanawiaja, iz w przypadku odstgpienia od umowy, po rozpoczeciu realizacji umowy,
odstgpienie bgdzie dotyczyto niewykonanej czgsci przedmiotu umowy. Wykonawca moze
zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czg¢sci umowy.

. W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadza
wterminie do 14 dni od daty odstapienia, protokot inwentaryzacji wykonanych,
a nieuregulowanych finansowo robot. Protokot inwentaryzacji stanowi podstawe do
ostatecznego rozliczenia robot. W przypadku nie przystapienia przez Wykonawce w
powyzszym terminie do inwentaryzacji robdt, Zamawiajagcy upowazniony jest
do jednostronnej inwentaryzacji tych robot na koszt Wykonawcy. Wykonawca sporzadza
wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie mogg by¢ wykorzystane przez
niego do realizacji innych robdt nieobjetych umowa, jezeli odstapienie nastapito z przyczyn
zaleznych od Zamawiajacego w celu zwrotu kosztow ich nabycia. Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu wszelka dokumentacje, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego;

. Wykonawca zabezpiecza przerwane roboty w zakresie ustalonym z Zamawiajacym.



Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia
oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajgce si¢ do wbudowania w
inny obiekt. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu budowy oraz
wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktora
jest winna odstapienia od umowy.

Odstgpienie od Umowy nie pozbawia Zamawiajgcego prawa dochodzenia kar umownych 1
innych odszkodowan za szkody wynikte w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Umowy przez Wykonawce.

Zasady odbioru robot
§ 10

Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru jest przedmiot umowy, ktory bedzie zgtaszany
W nastepujacym trybie:

1.

2.

Wykonawca pisemnie zglasza osobie uprawnionej do nadzorowania robdt ze strony

Zamawiajacego, gotowos¢ obiektu do odbioru.

Wykonawca w dniu rozpoczgcia czynnosci odbiorowych przekaze Zamawiajagcemu

nastepujace dokumenty w szczegodlnosci: operat powykonawczy zawierajacy niezbedne

aprobaty techniczne, deklaracje zgodnos$ci, §wiadectwa jakosci, atesty wbudowanych

materialow, wyniki pomiard6w kontrolnych, inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza

oraz o$wiadczenia kierownika robdt o wykonaniu przedmiotu umowy i uporzagdkowaniu

terenu,

Zamawiajacy wyznaczy termin, powota komisje¢ odbiorowg i rozpocznie odbidr koncowy

przedmiotu zamdwienia w terminie do 14 dni od zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci

do odbioru i potwierdzenia gotowosci do odbioru przez przedstawiciela Zamawiajgcego,

zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru koncowego bedzie spisany protokot

zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu

przystuguj a nastgpujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, moze odmoéwié¢ odbioru na czas usuni¢cia wad,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

Stwierdzone komisyjnie wady przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest usungé

niezwlocznie na wilasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunig¢ciu

wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot,

jako wadliwych.

W przypadku nie usunigcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiajacy ma prawo zlecenia

ich usunigcia osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

Odbiory robot zostang dokonane zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i

Odbioru Robot Budowlanych.

Warunki platnosci.
§11
Podstawa zaplaty bedzie faktura koncowa wystawiona przez Wykonawce dla
Zamawiajacego; Gmina MarciszoOw
ul. Szkolna 6
58-410 Marciszow
NIP 614-010-22-70
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Termin platnosci faktury ustala si¢ do 30 dni liczac od dnia otrzymania przez
zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury VAT.

Faktura koncowa zostanie wystawiona i rozliczona po zakonczeniu realizacji przedmiotu
umowy 1 bezusterkowym odbiorze koncowym robot.

Faktury wystawione bezpodstawnie lub nieprawidlowo zostang zwrocone Wykonawcy.
Zaptata wynagrodzenia naleznego wykonawcy nastapi po przedlozeniu Zamawiajacemu
o$wiadczen Wykonawcy oraz podwykonawcow o tym, ze wszelkie wzajemne
zobowigzania finansowe zwigzane z wykonywanymi robotami dotyczacymi tej inwestycji
zostaty uregulowane

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy z wyjatkiem
kwoty odpowiadajacej sumie zobowigzan Wykonawcy wobec podwykonawcow, w
odniesieniu do ktorych Wykonawca nie przedtozyl dokumentow §wiadczacych o dokonaniu
zaplaty. Zobowigzania te ureguluje Zamawiajacy przez przekazanie ich bezposrednio na
rachunek podwykonawcow.

Za nieterminowg realizacj¢ faktury Wykonawcy przystuguja odsetki ustawowe.

Kwoty wyptacone przez Zamawiajacego podwykonawcom zostang potragcone z naleznosci
Wykonawcy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§12
Wykonawca, wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny
brutto przedmiotu zamodwienia, co stanowi kwote: ......................... zt (stownie
.................................................................................................... ) w formie

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na

jedna lub kilka form, o ktorych mowa w art. 450 ust 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.
Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia 1
bez zmian jego wysokosci.

Zamawiajacy zgodnie z art. 453 ustawy Pzp dokona zwrotu 70% zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoOwienia 1 uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

30 % wartosci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajgcego na zabezpieczenie
roszczenh z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji 1 zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15
dniu po uplywie okresu rekojmi za wady 1 gwarancji.

W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia zabezpieczenie wraz z powstatymi
odsetkami staje si¢ wlasno$cig Zamawiajacego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg
wykonania robo6t i do pokrycia roszczen Zamawiajacego z tytulu rekojmi lub gwarancji.

§13
Rozwiazywanie sporow

Wszelkie spory wynikte z niniejszej umowy rozstrzygat bedzie sad wlasciwy rzeczowo i1
miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

1.

§14
Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie obowigzujace przepisy
prawa, a w szczegoOlnosci: przepisy ustawy - Prawo zamoéwien publicznych; przepisy
ustawy - Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi oraz przepisy Kodeksu
Cywilnego.
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2. Umowe¢ niniejszg sporzadza si¢ w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla
Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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